CITTADIALTAMURA

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Servizio Contratti-Appalti
Piazza Municipio, n.2 — Tel. 080/3107434 — Fax 080/310/7204

1i, 10 Luglio 2015

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER

PROJECT FINANCING PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, MANUTENZIONE, OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A
NORMA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
APPROVIGIONAMENTO DI ENERGIA.

CIG: 6222621D48

QUESITI FORMULATI E RISPOSTE
N.B.: | quesiti affini per oggetto e materia vengono trattati con un’unica risposta.

10.07.2015
Si chiede chiarimento in merito a quanto appresso.
Qt:
Al Capitolo 1 “ contenuto generale” del Disciplinare di gara” leggasi:
‘o durata dei lavori di efficientamento pari a giorni 400 lavorativi.....
“Tempo di redazione e consegna del PRIC - Progetto definitivo - Progetto
esecutivo”
R durata per la redazione e consegna del PRIC e esecuzione progetto
definitivo e esecutivo, pari a giorni 180 (centottanta) lavorativi ...... ?

mentre al Capitolo XVI “termini per lo svolgimento delle attivita’ tecniche —
redazione del pric, progettazione definitiva ed esecutiva e loro
approvazione” del Disciplinare di gara“, leggasi:

- redazione e consegna del PRIC entro 45 giorni, naturali e consecutivi

- redazione e consegna della progettazione definitiva entro 90 giorni,
naturali e consecutivi ...... ?

- redazione e consegna della progettazione esecutiva entro 45 giorni,
naturali e consecutivi ....... ?

S e esecuzione a norma dei lavori di efficientamento e delle migliorie

proposte entro 400 giorni, naturali e consecutivi ......... ;

R1:
In merito al refuso riscontrato, si precisa che i tempi per le prestazioni su
evidenziate devono intendersi come trascritti al Capitolo XVI del Disciplinare di

”

gara e quindi “........ giorni, naturali e consecutivi....... :




Q2:
Il sopralluogo € obbligatorio cosi come indicato nell'indice generale del
Disciplinare di gara.

R2:
Il concorrente, alluopo, € tenuto a dichiarare, in sede di partecipazione alla

gara, di aver preso visione dello stato dei luoghi e degli impianti di pubblica
illuminazione del Comune di Altamura.
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