



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 481 del registro delle determinazioni

del 07/05/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA
PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE
PADRE PIO IN ALTAMURA - CIG 7674348051 - CUP
J78E18000290006 - AGGIUDICAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che:

Con Provvedimento Dirigenziale n. 1149 del 23/10/2018 si approvava il progetto esecutivo per la "Realizzazione della nuova palestra presso la scuola media P. Pio", dell'importo complessivo di € 2.150.000,00, cofinanziato nell'ambito del Piano Triennale Regionale 2015/2017 – annualità 2017 giusta Decreto del MIUR n. 243 del 26 marzo 2018 "Autorizzazione a taluni enti locali ad avviare gli interventi di edilizia scolastica - Piano 2017" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 23 giugno 2018, con il relativo quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PALESTRA PADRE PIO		
cod.	DESCRIZIONE	Importo
A)	Lavori a misura	
a.1	Opere edili	€ 1.244.045,60
a.2	Impianto termico- condizionamento e ant incendio	€ 177.975,39
a.3	Impianti idrico- fognante - elettrico e speciali	€ 110.440,68
	importo a base d'asta	€ 1.532.461,67
a.4	Oneri diretti della sicurezza	€ 47.739,52
a.5	Oneri speciali della sicurezza	€ 53.350,82
	sommano A)	€ 1.633.552,01
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA 10% sui lavori (A)	€ 163.355,20
b2	Imprevisti (compreso iva 10%)	€ 78.792,35
b3	Progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione	€ 87.000,00
b4	D.L., contabilità e coordinamento sicurezza in fase esecutiva	€ 50.000,00
b5	Collaudo statuto e tecnico amministrativo	€ 24.000,00
b6	Certificazione prevenzione incendi	€ 5.000,00
b7	Iva e contributi su spese tecniche (b3+b4+b5+b6)	€ 44.620,80
b8	Indagini e relazione geologica	€ 9.960,22
b9	Aggiornamento indagini e relazione geologica	€ 5.048,38
b10	Accertamenti rilievi e indagini	€ 3.000,00
b11	Allacciamenti (compreso iva 22%)	€ 10.000,00
b12	Pubblicità e contributo Anac	€ 3.000,00
b13	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 co.2 D. Lgs. 50/2016)	€ 26.136,83
b13.1	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 co.4 D. Lgs. 50/2016)	€ 6.534,21
	Sommano B)	€ 516.447,99
	Importo complessivo intervento (A+B)	€ 2.150.000,00

Con lo stesso provvedimento dirigenziale n. 1149/2018, tra l'altro si:

- dava atto dell'inserimento dell'opera nel Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 – annualità 2018, approvato con Delibera Commissariale, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 140 del 16 giugno 2018 per l'importo di € 2.150.000,00 e finanziata con le seguenti modalità:
 - € 700.000,00 a carico della regione Puglia – Piano regionale Triennale Edilizia Scolastica 2015/2017 – annualità 2017;
 - € 1.450.000,00 a carico del Bilancio Comunale – Avanzo di amministrazione
- stabiliva di procedere alla scelta dell'aggiudicatario mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in termini di ribasso unico percentuale e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 4 e 8 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016;
- stabiliva di procedere all'espletamento della procedura di gara, come sopra specificato, in modalità telematica tramite il portale EMPULIA;

In esecuzione di detto provvedimento veniva predisposto il bando di gara dalla Centrale Unica di committenza dei comuni di Altamura e Poggiorsini, per conto del Dirigente del VI Settore LL. PP., in seguito pubblicato in data 07/11/2018, per estratto sulla G.U.R.I. n. 130 V Serie Speciale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito internet del Comune di Altamura, e all'Albo Pretorio online del Comune di Altamura, nonché sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data 09/11/2018, Corriere dello sport – Edizione Puglia in data 13/11/2018;

Dato atto che:

- Entro il termine stabilito dal bando di gara (ore 12:00 del 27/11/2018), pervenivano sulla piattaforma Empulia numero 249 (duecentoquarantanove) offerte telematiche;
- A conclusione delle operazioni, l'Ufficio di gara, come risulta dal verbale n. 9 del 14/12/2018, formulava proposta di aggiudicazione in favore dell'ATI CASA IDEA SRL – GREENTECH di Scarciolla Carmine, per aver formulato la migliore offerta in ribasso percentuale, pari al 34,958% rispetto alla soglia di anomalia del 34,089075%, determinata ai sensi dell'art. 97 comma 2, lett. d);

- l'apposita Commissione giudicatrice interna, in ausilio del R. U. P., esaminata la documentazione trasmessa ed eseguite le verifiche necessarie, riteneva meritevole di aggiudicazione l'offerta presentata dall'ATI CASA IDEA SRL – GREENTECH di Scarciolla Carmine, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs. 50/2016, come risulta dal verbale del 05/04/2019 ;

Precisato che:

- in data 19/12/2018, a seguito del malfunzionamento del sistema informatico AVCPASS, l'Ufficio contratti e Appalti dell'Ente chiedeva, mediante apposito strumento (ticket 2018121988002261), all'ANAC istruzioni per poter effettuare le prescritte verifiche inerenti il possesso dei requisiti degli operatori economici primo e secondo in graduatoria, e che a detta richiesta non perveniva alcun riscontro;

- a causa di detto malfunzionamento la Stazione Appaltante acquisiva autonomamente e senza l'ausilio del sistema AVCPASS la seguente documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati dalle due componenti il raggruppamento primo in graduatoria:

- DURC “regolare” delle due imprese componenti il raggruppamento;
- visure camerali con indicazione delle eventuali procedure concorsuali a loro carico;
- acquisizione dei certificati di regolarità fiscale;
- acquisizione dei certificati inerenti le sanzioni amministrative dipendenti da reato;

- in data 09/01/2019, con nota prot. 1002, l'Ufficio Contratti e Appalti dell'Ente richiedeva all'Ufficio del Casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il certificato del Casellario giudiziale inerente gli amministratori dell'impresa C.G.V. Srl e VEDIL Srl, ma a tutt'oggi non risulta pervenuto alcun riscontro;

Ritenuto che dagli accertamenti effettuati con esito positivo e a causa del mancato riscontro nei termini di legge da parte dell'ufficio del Casellario Giudiziale di Bari, non emergono motivi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto in favore del raggruppamento aggiudicatario;

Dato atto della regolarità del procedimento;

Considerato che l'intervento in questione è soggetto a rendicontazione e monitoraggio sul sito informatico del **MIUR - edilizia scolastica - Mutui Bei**, pena il definanziamento del beneficio finanziario concesso;

Per la corretta rendicontazione e monitoraggio dell'intervento, anche sulla base delle spese già sostenute dall'Ente è necessario uniformare le voci del quadro economico pre-gara alle corrispondenti voci di spesa della fase “Gestione procedurale e finanziaria” dell'applicativo del MIUR, senza modifica dell'importo complessivo, ma imputando le stesse alla corrispondente voce di costo di riferimento finanziario presente sull'applicativo informatico del MIUR, nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO		
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 1.532.461,67
a.2	oneri della sicurezza	€ 101.090,34
A	importo totale lavori	€ 1.633.552,01
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ ,00
b.2	rilievi accertamenti e indagini (compresi Iva)	€ 10.000,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi (compreso Iva)	€ 10.000,00
b.4	Imprevisti sui lavori	€ 132.991,69
b.5	acquisizione aree o immobili	€ ,00
b.6	accantonamento	€ ,00
b.7.1	spese tecniche per incarichi esterni	€ 130.000,00
b.7.2	spese tecniche per incentivo	€ 32.671,04
b.8	spese per attività tecnico amm.ve connesse alla progettazione	€ ,00
b.9	spese per commissioni giudicatrici (compreso iva)	€ ,00
b.10	spese per pubblicità (compreso iva)	€ 1.000,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio (compreso iva)	€ 3.000,00
b.12.1	Iva sui lavori	€ 163.355,20
b.12.2	Iva e oneri su spese tecniche (b.7.1+b.7.2)	€ 31.230,06
b.13	Tassa ANAC	€ 600,00
b.14	spese per rilascio visti e pareri	€ 1.600,00
b.15	acquisto di beni e forniture	€ ,00
	sommano B	€ 516.447,99
	importo complessivo A+B	€ 2.150.000,00

Dato atto della regolarità della procedura di gara espletata e **ritenuto** necessario rideterminare il quadro economico a seguito del ribasso offerto dall'ATI CASA IDEA SRL – GREENTECH di Scarcioia Carmine pari al 33,958% sull'importo a base d'asta, secondo le voci del quadro economico, sopra riportato e uniformato allo schema presente sul sistema informatico del MIUR per la corretta rendicontazione e monitoraggio come di seguito riportato:

Cod.	Descrizione	%	Importi
a.1	Importo lavori (al netto del ribasso del 33,958%)		€ 1.012.068,34
a.2	oneri della sicurezza		€ 101.090,34
	importo totale lavori		€ 1.113.158,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ ,00
b.2	rilievi accertamenti e indagini (compresi Iva)		€ 10.000,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi (compreso Iva)		€ 10.000,00
b.4	Imprevisti sui lavori		€ 132.991,69
b.5	acquisizione aree o immobili		€ ,00
b.6	accantonamento		€ ,00
b.7.1	spese tecniche per incarichi esterni		€ 130.000,00
b.7.2	spese tecniche per incentivo		€ 32.671,04
b.8	spese per attività tecnico amm.ve connesse alla progettazione		€ ,00
b.9	spese per commissioni giudicatrici (compreso iva)		€ ,00
b.10	spese per pubblicità (compreso iva)		€ 1.000,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio (compreso iva)		€ 3.000,00
b.12.1	IVA sui lavori		€ 111.315,87
b.12.2	Iva e oneri su spese tecniche (b.7.1+b.7.2)		€ 31.230,06
b.13	Tassa ANAC		€ 600,00
b.14	spese per rilascio visti e pareri		€ 1.600,00
b.15	acquisto di beni e forniture		€ ,00
	totale somme a disposizione		€ 464.408,66
	Importo complessivo		€ 1.577.567,33
	di cui		
	Regione Puglia	32,56%	€ 513.655,92
	Comune di Altamura	67,44%	€ 1.063.911,41
	Ulteriori somme a carico comune di Altamura e non soggette a rendicontazione (1.450.000,00-1.063.911,41)		€ 386.088,59

Ritenuto di:

- **dover confermare** l'importo del finanziamento a carico del Bilancio Comunale in € 1.450.000,00 per eventuali variazioni del quadro economico come sopra rideterminato in esito alla ammissibilità delle spese già effettuate a seguito delle rendicontazione sulla piattaforma informatica del MIUR e per eventuali opere complementari non oggetto di rendicontazione;
- **rimandare** la riduzione dell'accertamento del cofinanziamento Regionale di € 700.000,00 sui fondi del V livello del PCF 4.03.10.02.001 - Cap.140010 - Bil.2018 all'oggetto "altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni " – codifica di Bilancio 4.300.10- Acc.. n. 2287, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1149/2018, all'esito della rendicontazione finale ed omologazione della spesa complessiva sostenuta;
- **nominare**, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e smi, per l'esecuzione dei lavori le seguenti figure professionali:
 - Direttore dei Lavori – Arch. Caterina Natale;
 - Collaboratore per la parte impiantistica – P.I. Vitantonio FARELLA;
 - Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva - geom. Vincenzo MARTIMUCCI;

Dichiarato che, non sussistono a suo carico conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.s.m.m.i.i.;

Per tutto quanto sopra relazione, **ritenuto** procedere alla riapprovazione del quadro economico pre gara e alla aggiudicazione in favore dell'ATI CASA IDEA SRL – GREENTECH di Scarcioia Carmine, con rideterminazione del relativo quadro economico post gara, si **propone** al Dirigente l'adozione del presente provvedimento;

Il R.U.P.
Ing. Biagio MAIULLARI

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Vista la documentazione richiamata;
- Visto l'art. 107 e 109 del T. U. E. E. L. L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt. Dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa previste dal vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il D. lgs n. 50/2016;
- Visto il D. P. R. 207/2010;
- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

DETERMINA

- 1) di **dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di **approvare** il Quadro Economico del progetto esecutivo pre gara rimodulato e uniformato alle corrispondenti voci di spesa della fase "Gestione procedurale e finanziaria" dell'applicativo del MIUR, senza modifica dell'importo dei lavori e dell'importo complessivo;
- 3) di **approvare**, per le motivazioni in premessa, i verbali di gara nn. 1 del 28/11/2018, 2 del 29/11/2018, 3 del 30/11/2018, 4 del 03/12/2018, 5 del 04/12/2018, 6 del 05/12/2018, 7 del 06/12/2018, 8 del 07/12/2018, 9 del 14/12/2018, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al verbale relativo alla verifica del costo della manodopera redatto in data 05/04/2019;
- 4) di **aggiudicare** i Lavori di "Realizzazione della nuova palestra presso la scuola media P. Pio" in favore dell'ATI **CASA IDEA SRL – GREENTECH**, la quale ha offerto il miglior ribasso percentuale 33,958% sull'importo a base d'asta;
- 5) di **rideterminare** la spesa complessiva dell'intervento in € 1.963.655,92 di cui:
 - € 513.655,92 a carico della Regione Puglia – Piano Reg. di Edilizia Scolastica 2015/2017 annualità 2017;
 - € 1.450.000,00 a carico del Comune di Altamura;
 come risultante dal quadro economico rideterminato e di seguito riportato:

Cod.	Descrizione	%	Importi
a.1	Importo lavori (al netto del ribasso del 33,958%)		€ 1.012.068,34
a.2	oneri della sicurezza		€ 101.090,34
	importo totale lavori		€ 1.113.158,68
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ ,00
b.2	rilievi accertamenti e indagini (compresi Iva)		€ 10.000,00
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi (compreso Iva)		€ 10.000,00
b.4	Imprevisti sui lavori		€ 132.991,69
b.5	acquisizione aree o immobili		€ ,00
b.6	accantonamento		€ ,00
b.7.1	spese tecniche per incarichi esterni		€ 130.000,00
b.7.2	spese tecniche per incentivo		€ 32.671,04
b.8	spese per attività tecnico amm.ve connesse alla progettazione		€ ,00
b.9	spese per commissioni giudicatrici (compreso Iva)		€ ,00
b.10	spese per pubblicità (compreso Iva)		€ 1.000,00
b.11	spese per accertamenti di laboratorio (compreso Iva)		€ 3.000,00
b.12.1	IVA sui lavori		€ 111.315,87
b.12.2	Iva e oneri su spese tecniche (b.7.1+b.7.2)		€ 31.230,06
b.13	Tassa ANAC		€ 600,00
b.14	spese per rilascio visti e pareri		€ 1.600,00
b.15	acquisto di beni e forniture		€ ,00
	totale somme a disposizione		€ 464.408,66
	Importo complessivo		€ 1.577.567,33
	di cui		
	Regione Puglia	32,56%	€ 513.655,92
	Comune di Altamura	67,44%	€ 1.063.911,41
	Ulteriori somme a carico comune di Altamura e non soggette a rendicontazione (1.450.000,00-1.063.911,41)		€ 386.088,59

- 6) **di confermare** l'importo del finanziamento a carico del Bilancio Comunale in € 1.450.000,00 per eventuali variazioni del quadro economico come sopra rideterminato in esito alla ammissibilità delle spese già effettuate a seguito delle rendicontazione sulla piattaforma informatica del MIUR e per eventuali opere complementari non oggetto di rendicontazione;
- 7) **di imputare** la spesa complessiva di € 1.963.655,92 nel modo seguente:
- € 513.655,92 quale quota di cofinanziamento Regionale sui fondi del V livello del PCF 4.03.10.02.001 - Cap.140010 - Bil.2018 all'oggetto "altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni " – codifica di Bilancio 4.300.10- Acc.. n. 2287, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1149/2018;
- € 1.450.000,00 quale quota a carico del Comune di Altamura nel modo che segue:
- €1.380.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003 - Cap.1768014 - Bil.2018 all'oggetto "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni" – codifica di Bilancio 4.2.2.202. - IMP. n. 2508/0;
 - €70.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.03.05.001 - Cap.1463102 - Bil.2018 all'oggetto "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni" – codifica di Bilancio 1.6.2.202. - IMP. n. 2388/0 2006;
- 8) **di dare atto** che a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta si è determinata un'economia di spesa pari per la Regione Puglia di € 186.344,08 sull'importo originario ammesso a finanziamento, pari ad € 700.000,00, salvo successive rimodulazioni e variazioni in sede di rendicontazione e monitoraggio;
- 9) **di nominare**, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi e dell'art. 92 del D. Lgs. 81/2008 e smi, per l'esecuzione dei lavori le seguenti figure professionali:
- Direttore dei Lavori – Arch. Caterina Natale;
 - Collaboratore per la parte impiantistica – P.I. Vitantonio FARELLA;
 - Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva - geom. Vincenzo MARTIMUCCI;
- 10) **di dare atto** che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, essendo state completate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario;
- 11) **di comunicare** il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla gara;
- 12) **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. T. U. E. E. L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016);
- 13) **di dichiarare** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto.

Davide Galante

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Dott. Arch. Giovanni Buonamassa**

Redatta da D.Galante



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.67 del 07/05/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2019 900/0	Data: 07/03/2019	Importo: 513.655,92
Oggetto:	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PADRE PIO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J78E18000290006			
Capitolo:	2019 1768011	Realizzazione della Nuova Palestra presso la scuola media Padre Pio TRASFERIMENTO REGIONALE ENTRATA 140010		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: J78E18000290006	SIOPE: 2.02.01.09.016	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Beneficiario:	DIVERSI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2019	<i>Impegno di spesa</i>	2009 2508/0	Data: 31/12/2009	Importo: 1.373.856,62
Oggetto:	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA PADRE PIO - AVANZO AMM.NE			
Capitolo:	2009 1768014	REALIZZAZIONE PALESTRA SCUOLA MEDIA PADRE PIO - AVANZO AMM.NE		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: J78E18000290006	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.67 del 07/05/2019

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2019	<i>Accertamento di entrata</i>	2018 2287	Data: 23/10/2018	Importo: 513.655,92
Oggetto:	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PADRE PIO. DETERMINA A CONTRARRE. CUP J78E18000290006			
Capitolo:	2018 140010	Realizzazione della Nuova Palestra presso la scuola media Padre Pio TRASFERIMENTO REGIONALE SPESA 1768011		
Codice bilancio:	4.0300.10	SIOPE: 4.03.10.02.001		
Piano dei conti f.:	4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome			
Debitore:	REGIONE PUGLIA			

.....

ALTAMURA li, 06/05/2019



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 309**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE PADRE PIO IN ALTAMURA - CIG 7674348051 - CUP J78E18000290006 - AGGIUDICAZIONE.**

Nr. adozione settore: **67** Nr. adozione generale: **481**

Data adozione: **07/05/2019**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **06/05/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: "I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA."

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
