



CITTÀ DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Codice fiscale 82002590725

FAX 080-3107255

Partita IVA 02422160727

4° SERVIZIO LL.PP.: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE: BIENNIO 2019-2020. CIG 76941250D0

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO n° 2/2019 - CIG AFFIDAMENTO (LOTTO CIG .. 7.860.740.7DA.....)

- Pec: impresamontemurno@pec.it
- e-mail: montemurnosrl@libero.it
- Anticipata Fax: 080 3112276
- Consegnata a mano al sig.....in data

All' Impresa Appaltatrice
Montemurno Srl
 Via Rovigo, 66
70022 ALTAMURA (BA)

Con riferimento all'accordo quadro menzionato in epigrafe, aggiudicato a codesta impresa con determinazione dirigenziale n. 227 del 27/02/2019 e regolamentato dal contratto in corso di stipula,

SI DISPONE

a Codesta Impresa di realizzare, entro il 29/04/2019..... le lavorazioni menzionate nell'allegato computo estimativo, il cui importo netto, comprensivo degli oneri di sicurezza interni alle varie categorie di lavorazione, nonché quelli speciali aggiuntivi, ascende a presunti € **6.358,04**.

All'uopo si richiamano le condizioni contenute nel Capitolato Speciale regolante l'accordo quadro ed in particolare ai singoli affidamenti, che qui si devono intendere trascritte, e si evidenzia che la presente disposizione di servizio è da ritenersi quale parte integrante del contratto principale, innanzi richiamato, da registrare in caso di uso e cioè solo quando vi sarà contestazione per la esecuzione delle disposte lavorazioni.

Il sig. **MONTEMURNO Saverio**, nella qualità di amministratore unico dell'impresa in indirizzo, con la riconsegna via pec (al seguente indirizzo: antonio.decandia@pec.comune.altamura.ba.it) della presente disposizione entro 48 ore dal ricevimento e debitamente sottoscritta per accettazione, attesta di essere pienamente edotto di tutte le circostanze inerenti i lavori da eseguire e di tutti gli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di contratto e di accettare l'esecuzione delle lavorazioni menzionate nell'allegato, nei termini disposti con il presente atto e senza sollevare eccezione alcuna.

Si impegna, inoltre, a comunicare alla D.L. tramite PEC, la data di ultimazione delle opere affidate con la presente disposizione di servizio ed i giorni di impedimento nella esecuzione con le relative motivazioni.

IL RAPPRESENTANTE DELLA D.L.

(IV° Servizio LL.PP.)

geom. Antonio DECANDIA



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(geom. Angelo FORTE)

Per accettazione:
L'IMPRESA
 Montemurno Srl

C_C816 - - 1 - 2019-04-03 - 0023503

DESCRIZIONE DEI LAVORI				IMPORTO TOTALE
A	Importo lordo lavori			€ 9.163,00
	I cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (5,00% compreso nei prezzi unitari in elenco)	€	458,15	
A1	Totale lavori (scorporato degli oneri della sicurezza) soggetto a ribasso	€	8.704,85	
B	A detrarre ribasso d'asta del 32,223% su A1			€ 2.804,96
IMPORTO NETTO (A-B)				€ 6.358,04

ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI SPECIALI		unità di riferimento	Quantità	COSTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
DESCRIZIONE DEI LAVORI					
1	Delimitazione giornaliera ed a tratti di cantiere stradale mobile, mediante transenna in tubo di acciaio diametro 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm, componibile con quella successiva e orientabile in ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione: costo giornaliero.				
	n. x gg.	cad/gg.		€ 0,90	€ -
2	Delimitazione di cantiere mobile, mediante utilizzo di segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto in profilato di acciaio zincato, pieghevole, smontabile e zavorrabile, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo giornaliero.				
	n. x gg.	cad/gg.		€ 0,30	€ -
3	Delimitazione cantiere stradale mobile, mediante coni di gomma bicolore, per cantiere stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo mese:				
	N..... x..... gg.	cad/gg		€ 0,20	€ -
4	Sommano Oneri della Sicurezza Speciali ed aggiuntivi				€ -
5	LAVORI IN ECONOMIA				
IMPORTO TOTALE					€ 6.358,04



Altamura, 03/04/2019



L'UFFICIO DELLA D.L.
4° Servizio LL.PP.
(Geom. Antonio DECANDIA)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Decandia", written over a horizontal line.



Visto: IL RUP
(Geom. Angelo FORTE)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Angelo Forte", written over a horizontal line.

L'Impresa
(Montemurno Srl)



Comune di ALTAMURA
Provincia di Bari

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Accordo Quadro riguardante i lavori di manutenzione ordinaria delle STRADE COMUNALI ESTERNE ovvero di acclarato uso pubblico: BIENNIO 2019-2020. PREVENTIVO DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 2/2019.

COMMITTENTE: Comune di Altamura

Data, 03/04/2019


IL TECNICO

Geom. Antonio DECANDIA




4° Servizio del SETTORE LL.PP.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 H/01	<p>Chiusura di BUCHE ISOLATE su strade asfaltate eseguita con conglomerato bituminoso a masse chiuse (con volume dei vuoti riferito al volume totale compreso tra il 2 ed il 5%) format ... rto (i mezzi potranno subire controllo della pesatura presso la pesa indicata dalla D.L. ed a spesa dell'impresa). .</p> <p>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 2/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - S.C.E. N. 1 "TRANI CURTOLIRIZZI" - S.C.E. N. 57 "DEMANIO LE FORCHE" - S.C.E. N. 58 "TORRE LA MACCHIA-GIARDINO DEL CONTE" - S.C.E. N. 54 "CAPO DEL SALICE A CUTILLO" - S.C.E. N. 59 "SAN MARTINO" - S.C.E. N. 107 "BARONE" - S.C.E. N. 106 "CARPENTINO BARONE" - S.C.E. N. 94 "MERCADANTE" - S.C.E. N. 89 "SAN NICOLA CASCETTARO" - S.C.E. N. 73 "LAMA DI GIACOMO" - S.C.E. N. 69/BIS "VECCHIA DI CASSANO 2° TRATTO" - S.C.E. N. 97 "CAPPELLA DELLA TRINITA" - S.C.E. N. 69 "VECCHIA DI CASSANO 1° TRATTO" tratto compreso tra Vecchia Cassano e SP Cassano per Foresta Mercadante - S.C.E. N. 102 "LA PUTTA" - S.C.E. N. 34 "ANGIOLELLA" <p style="text-align: right;">SOMMANO q.li</p>				350,000	350,00		
						350,00	24,00	8'400,00
2 H/04	<p>Sovrapprezzo alla voce precedente H/01 per impiego nel periodo invernale di conglomerato bituminoso ritardante:</p> <p>DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 2/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quantità voce n. 1 <p style="text-align: right;">SOMMANO q.li</p>				350,000	350,00		
						350,00	2,18	763,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							9'163,00
	TOTALE euro							9'163,00
	<p>Data, <u>03/04/2019</u></p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Antonio DECANDIA</p> <p style="text-align: center;"><i>(Firma)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Stampato)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(Linee vuote)</i></p>							
	A RIPORTARE							



C_C816 - - 1 - 2019-04-03 - 0023503



COMUNE DI ALTAMURA

Appalto per lavori di **ACCORDO QUADRO RIGUARDANTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ESTERNE: BIENNIO 2019/2020**

RAPPORTO GIORNALIERO

del

Ditta esecutrice:
Impresa Appaltatrice:
Montemurno Srl
Via Rovigo, 66
70022 ALTAMURA (BA)

chiamata n.
ordinativo n.

del

Ordinante:

Condizioni Meteorologiche

Inserire Numero Corrispondente:

1) SOLEGGIATO

2) NUVOLOSO

3) PIOGGIA

4) NEVE

Luogo intervento

Descrizione intervento eseguito

MATERIALI UTILIZZATI

quantità	Descrizione

MEZZI IMPIEGATI

ORE	Descrizione

MANODOPERA IMPIEGATA

ORE	qualifica	Cognome	Nome

Il compilatore	data
----------------	------

C_C816 - - 1 - 2019-04-03 - 0023503