



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 307 del registro delle determinazioni

del 27/03/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI GRUPPI DI
LOCULI . CUP J76D18000050004 - CIG 797011394E.
ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DER.
N.1032/2019 E NUOVA AGGIUDICAZIONE

Premesso che con Determinazione a contrarre n. 721 del 03/07/2019, tra l'altro, si:

- approvava il progetto esecutivo dell'intervento di "ristrutturazione e risanamento conservativo di gruppi di loculi da H a R e realizzazione di nuovi colombari nel Cimitero Comunale" dell'importo complessivo di € **800.000,00**, predisposto dal professionista esterno ing. Matteo Lorusso per quanto attiene alle opere strutturali in C.A., e dal 1° e 2° Servizio LL.PP. per quanto attiene agli aspetti architettonici e alla sicurezza in fase di progettazione;
- approvava il quadro economico dell'intervento in questione come di seguito trascritto:

A)	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 655.050.23
	a.1) Oneri della sicurezza diretti		€ 8.291.78
	a.2) Oneri della sicurezza speciali		€ 21.669.60
	TOTALE A)		€ 685.011.61
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
	b.1) IVA su Lavori + a.1) + a.2)	10%	€ 68.501.16
	b.2) Spese tecniche		€ 25.500.00
	b.3) IVA e contributi su b.2)	4%+2%+22%	€ 6.730.00
	b.4) Spese di gara		€ 375.00
	b.5) Incent. Art. 113 co.2. D.Lgs. 50/2016		€ 10.960.19
	b.5.1) Incent. Art. 113 co.4. D.Lgs. 50/2016		€ 2.740.05
	b.6) Imprevisti ed arrotondamenti		€ 182.00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 114.988.39
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A) + B)		€ 800.000.00

- dava atto che gli elaborati progettuali sono stati redatti oltre che come progetto definitivo anche quale progetto esecutivo in quanto corrispondono alle prescrizioni dettate dall'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss. mm. ii.;
- prenotava la spesa sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.015 Cap. 2481010 – Bil. 2019 all'oggetto "ristrutturazione e risanamento conservativo di gruppi di loculi da H a R e realizzazione di nuovi colombari nel Cimitero Comunale" - codifica di Bilancio 12.9.2.202 - impegni nn. 1479/0, 1480/0, 2302/0, 2315/0 2018 916/0 – 1124/0 2019, dell'importo di € 800.000,00;
- dava atto della validazione del progetto in data 07/05/2019;
- stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 in modalità telematica tramite il portale EMPULIA preceduta da avviso di manifestazione di interesse, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, in termini di ribasso unico percentuale da applicarsi all'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- stabiliva, altresì che, alla procedura negoziata sarebbero stati invitati 20 (venti) operatori economici individuati, mediante sorteggio, tra quelli che avessero manifestato interesse;
- stabiliva che l'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, ammontava ad € 685.011,61, di cui € 655.050,23 per lavori a base d'asta, oltre € 8.291,78 per oneri per la sicurezza diretti ed € 21.669,60 per oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso e che le lavorazioni appartengono alla Categoria OG1 – Cl. III – Unica e Prevalente;

- precisava che il corrispettivo dell'appalto è interamente a misura e che l'operatore economico interessato doveva essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità;

Riferito che

- in ossequio al Provvedimento Dirigenziale n. 721/2019, con avviso del 09/07/2019, il Servizio Contratti invitava, le imprese interessate, a far pervenire manifestazione d'interesse alla gara in oggetto entro le ore 12:00 del giorno 24/07/2019;
- in data 25/07/2019, si procedeva a sorteggio, anonimo, dei n. 20 candidati da invitare alla conseguente procedura negoziata tra i n. 265 candidati che avevano inviato la propria manifestazione di interesse;
- in data 26/03/2019 si invitavano, attraverso la piattaforma telematica Empulia, le n. 20 imprese sorteggiate;
- nel termine stabilito (ore 12:00 del 19/08/2019) risultavano registrate sul portale Empulia numero 12 offerte, come si evince dal verbale di gara del 26/08/2019;
- nella medesima seduta si procedeva alla determinazione della soglia di anomalia, secondo il criterio sorteggiato, in 38,3415%;
- a conclusione dell'attività di gara, riportata nel verbale del 26/08/2019, **si formulava** proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa **FERRARESE COSTRUZIONI SRL**, che aveva presentato il massimo ribasso percentuale del 32,583% sui prezzi unitari posti a base di gara e, pertanto, per l'importo dei lavori offerto pari a € 441.615,21, IVA esclusa, oltre € 8.291,78 per oneri per la sicurezza diretti ed € 21.669,60 per oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fatte salve le verifiche in ordine al rispetto del costo della manodopera da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

Verifica costo manodopera

- con Verbale del 18/09/2019, il sottoscritto R.U.P. con l'ausilio di apposita Commissione giudicatrice interna ed eseguite le verifiche necessarie, rilevava, testualmente che: *“Dalla verifica e valutazione della documentazione presentata a giustificazione del costo della manodopera, si è constatato che l'impresa ha allegato le Tabelle Ministeriali di cui all'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativamente al settore edilizia e settore metalmeccanico e che i costi della manodopera rispettano quanto previsto dall'art. 97 co.5 lett. d) del Codice. - Pertanto la Commissione, certifica che l'operatore economico FERRARESE COSTRUZIONI da Crispiano (TA) ha ottemperato a quanto richiesto ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fermo restando la perplessità circa i tempi di esecuzione delle lavorazioni”*;
- alla luce del predetto verbale, con determinazione n. 1032 del 01/10/2019 si provvedeva all'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di cui trattasi all'impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL da Crispiano (TA);

Precontenzioso e Delibera Anac

- in data 15/11/2019 l'operatore economico NUMI S.r.l. da Altamura, classificatosi secondo, presentava istanza di parere di precontenzioso all'ANAC, trasmessa in copia a questo Ente in data 18/11/2019 ed assunta al protocollo generale al n. 82257, contestando l'esito della verifica della congruità del costo della manodopera indicato dalla FERRARESE COSTRUZIONI SRL evidenziando che la stazione appaltante si fosse limitata a prendere atto della dichiarazione dell'operatore economico del rispetto dei livelli retributivi previsti dalle tabelle ministeriali senza approfondire la sostenibilità dell'offerta a fronte della significativa riduzione dei tempi di esecuzione di alcune lavorazioni rispetto a quelli stimati nella documentazione a base di gara;
- a fronte dell'avvio del procedimento di precontenzioso instaurato dalla ditta NUMI S.r.l., questo Ente, con nota protocollo ANAC n. 95780 del 28/11/2019 aderiva alla istanza di parere avanzata dalla istante, dichiarando che si sarebbe attenuto a quanto stabilito dall'Autorità con il proprio parere;

- in data 31/01/2020, prot. gen. n. 8139, è pervenuta a questo Ente la deliberazione n.40 del 15/01/2020 adottata dal Consiglio dell'Autorità con la quale l'Autorità “ritiene, nei limiti di cui in motivazione, stante la significativa riduzione dei tempi di esecuzione di alcune lavorazioni, inidonea a giustificare il costo della manodopera stimata nell'offerta la sola dichiarazione del rispetto dei livelli retributivi minimi di cui alle Tabelle Ministeriali”;
- tale decisione è stata così massimizzata dall'Autorità: **“La verifica della congruità del costo della manodopera è estesa a tutti i fattori che concorrono al calcolo del costo complessivo offerto, che devono risultare giustificati e sostenibili, e può limitarsi alla verifica del rispetto delle tabelle ministeriali solo se le altre variabili risultano immutate rispetto alle stime effettuate in sede di predisposizione della documentazione a base di gara. Nel caso in cui il monte ore di alcune lavorazioni risulti ridotto in modo significativo rispetto alle stime dell'amministrazione, l'aggiudicatario ha l'onere di indicare alla stazione appaltante gli strumenti concreti (particolari metodologie di esecuzione o altri accorgimenti) di cui intende avvalersi e che possono giustificare una simile contrazione dei tempi di lavorazione.”**

nuovo procedimento di verifica

- al fine di ottemperare a quanto stabilito dal parere dell'Autorità, con nota Pec prot. 13140 del 18/02/2020 indirizzata a FERRARESE COSTRUZIONI SRL e NUMI SRL, si comunicava l'avvio del procedimento di eventuale annullamento (o di eventuale conferma) in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, assegnando alle parti il termine del 23/02/2020 per la presentazione di osservazioni e/o elementi di conoscenza utili o indispensabili all'esercizio del potere amministrativo, alla luce del parere emanato dall'ANAC;
- in data 24/02/2020, assunta al prot. gen. al n. 14901 del 26/02/2020, perveniva memoria procedimentale da parte dello studio legale avv. Giuseppe Misserini, in nome e per conto dell'impresa FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l., con cui, tra l'altro, chiedeva nuovo impulso al subprocedimento, all'uopo assegnando congruo termine per la presentazione degli elementi giustificativi della voce di costo in questione;
- il Comune di Altamura riscontrava la predetta richiesta e, in data 25/02/2020 con nota PEC prot. n. 15546, al fine di garantire con la massima incisività la partecipazione al procedimento di interessati e controinteressati, invitava le imprese in parola, per le valutazioni conclusive, a produrre documentazione ed elementi *"concreti"* atti a giustificare i tempi ridotti di esecuzione delle lavorazioni, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con il citato provvedimento, assegnando ulteriori giorni 15 per la produzione della documentazione;
- l'Impresa FERRARESE COSTRUZIONE S.r.l. ha prodotto in data 10/03/2020 documentazione costituita da Relazione giustificativa sulla congruità dei tempi di esecuzione e relativi a tutte le voci di elenco prezzi e documentazione fotografica relativa ai lavori di costruzione di n.700 loculi nel Cimitero di Crispiano;
- con Verbale del 13/10/2020, il sottoscritto R.U.P. con l'ausilio della Commissione giudicatrice interna, dopo attento esame della documentazione prodotta dall'impresa FERRARESE COSTRUZIONI s.r.l., così testualmente si esprimeva:

“ Esaminata la documentazione innanzi elencata, a conclusione delle operazioni di valutazione del costo della manodopera formulato dall'Impresa FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l., si evidenzia che la stessa ha operato una significativa compressione dei tempi di esecuzione della lavorazione rispetto a quelli previsti dai prezzi ufficiali, senza che la stessa abbia prodotto alcuna prova che giustifichi tali riduzioni.-

Non sono state, infatti, prodotte spiegazioni in ordine all'economia del metodo di effettuazione di lavorazione, con l'indicazione delle concrete modalità attuate al fine della riduzione delle tempistiche; non può essere infatti ritenuta giustificativa l'apposizione della generica formula di stile apposta dall'impresa che sostiene in maniera apodittica: "le operazioni e funzioni degli operai sulla scorta di esperienze

svolte in cantieri analoghi e grazie al know-how aziendale che si è avuto modo di affinare saranno ben dettagliate e scaglionate nelle tempistiche e modalità", senza l'indicazione delle concrete soluzioni e metodologie adottate per il perseguimento dell'obiettivo della riduzione dei tempi.

Analogamente, la FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l., non ha indicato il possesso di specifiche attrezzature, peraltro non rinvenibili nella letteratura tecnica, atte a ridurre i tempi di esecuzione delle lavorazioni, confermando le attrezzature di uso comune per le opere di cui trattasi e indicando una semplice sequenza di fasi lavorative per ogni voce di prezzo a ciascuna della quale assegna arbitrariamente, ovvero senza prove concrete, un tempo di esecuzione.

Pertanto, in assenza di adeguate giustificazioni in merito alla riduzione dei tempi di lavorazione, l'applicazione delle Tabelle Ministeriali al numero di ore stimate dall'impresa non garantisce ai lavoratori la giusta retribuzione ai sensi dell'art.95, co.10 del Codice, poiché il numero delle ore necessarie per l'effettuazione delle lavorazioni, alla luce del prezzari ufficiali, sarà ragionevolmente superiore a quelle stimate dalla FERRARESE COSTRUZIONI S.r.l. e per le quali la stessa non ha riservato, in sede di offerta, la relativa provvista economica.”

evidenziando la necessità di procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 1032 del 01/10/2019;

Dato atto che l'impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL non ha provato in alcun modo le modalità con la quale avrebbe significativamente ridotto il monte ore richiesto per l'effettuazione dei lavori, in virtù del quale avrebbe rispettato i parametri tabellari del costo della manodopera (cfr [Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 13 marzo 2019 n.544.](#)) e **appalesandosi, pertanto, concreto e verosimile il rischio che le maestranze ricevano, nei fatti, una retribuzione inferiore a quella delle prevista dalle norme, perché rapportata ad un numero di ore effettivamente lavorate superiore a quelle stimate e offerte dalla impresa aggiudicataria.**

RITENUTO, opportuno e doveroso, per le motivazioni sopra evidenziate, procedere all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL disposta con provvedimento n. 1032 del 01/10/2019;

Constatato che, dagli accertamenti svolti in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara, tutti conclusi con esito positivo, non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi in favore dell'impresa “NUMI SRL” da Altamura;

Dichiarato che il costo della manodopera dichiarato da NUMI SRL risulta congruo rispetto alle previsioni dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in quanto pienamente sovrapponibile con le stime effettuate da questa stazione appaltante.

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di proporre al Dirigente del VI Settore l'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all'impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL, disposta con determinazione n. 1032 del 01/10/2019;

Ritenuto altresì, per economicità procedimentale, di procedere all'aggiudicazione della gara all'impresa 2[^] in graduatoria”

Dichiarato che, non sussistono a suo carico conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Propone al Sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di annullamento in autotutela della determinazione n. 1032 del 01/10/2019 con la quale si disponeva l'aggiudicazione della gara di appalto di cui trattasi, in favore dell'impresa “FERRARESE COSTRUZIONI SRL” da Crispiano (TA) e di contestuale aggiudicazione dell'appalto all'impresa NUMI SRL da Altamura (P. IVA 07481590722) , per un importo

netto dei lavori determinato in € 441.942,74, IVA esclusa, oltre € 8.291,78, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza diretti ed € 21.669,60, IVA esclusa, per oneri speciali per la sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il R.U.P.

Geom. Vito Di Mase

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

- **Lette** e condivise le premesse innanzi riportate;
- **Vista** la documentazione richiamata;
- **Visto** l'art. 107 e 109 del T. U. E. E. L. L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **Visto** l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- **Visto** l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- **Visti** gli artt. Dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa previste dal vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;
- **Visto** il D. P. R. 207/2010;
- **Visto** l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

DETERMINA

- 1) di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare**, per le motivazioni in premessa, il verbale del 13/03/2020 di verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e smi dell'impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di annullare, in autotutela**, per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente riportate, l'aggiudicazione in favore dell'impresa FERRARESE COSTRUZIONI s.r.l. da Crispiano della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di “ristrutturazione e risanamento conservativo di gruppi di loculi da H a R e realizzazione di nuovi colombari nel Cimitero Comunale”, disposta con determinazione n. 1032 del 01/10/2019;
- 4) di aggiudicare** i lavori di “ristrutturazione e risanamento conservativo di gruppi di loculi da H a R e realizzazione di nuovi colombari nel Cimitero Comunale” in favore dell'impresa “**NUMI COSTRUZIONI SRL**” con sede in **Altamura (BA) alla via Reno 5 (P. IVA e C. F. 07481590722)**, la quale ha offerto il ribasso percentuale del **32,533%** sui prezzi unitari posti a base di gara;
- 5) di stabilire** la spesa complessiva dell'intervento in € **620.000,00** così come riportato nel quadro economico di seguito trascritto:

**RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO GRUPPI DI LOCULI DA "H" A "R" E
REALIZZAZIONE NUOVI COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE**

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A)	Importo soggetto a ribasso		€ 655.050,23
	A detrarre ribasso d'asta del	32,533%	€ 213.107,49
	IMPORTO NETTO LAVORI		€ 441.942,74
	Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)		€ 8.291,78
	Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)		€ 21.669,60
	TOTALE A)		€ 471.904,12
B)	Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
	b.1) IVA su Lavori + a.1) + a.2)	10%	€47.190,41
	b.2) Spese tecniche		€25.500,00
	b.3) IVA e contributi su b.2)	4%+2%+22%	€6.730,00
	b.4) Spese di gara		€ 375,00
	b.5) Somme a disposizione della D.L.	5,00%	€ 23.595,21
	b.6) Incent. Art. 113 co.2, D.Lgs. 50/2016		€ 10.960,19
	b.6.1) Incent. Art. 113 co.4, D.Lgs. 50/2016		€ 2.740,05
	b.7) Prestazioni in economia		€ 15.000,00
	b.8) Imprevisti ed arrotondamenti		€ 16.005,02
	TOTALE B)		€ 148.095,88
	IMPORTO COMPLESSIVO A) + B)		€620.000,00

6) di rideterminare in complessive € 620.000,00 l'impegno originariamente assunto sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.015 Cap. 2481010 – Bil. 2019 all'oggetto "ristrutturazione e risanamento conservativo di gruppi di loculi da H a R e realizzazione di nuovi colombari nel Cimitero Comunale" - codifica di Bilancio 12.9.2.202 – con contestuale riduzione degli impegni nn. 1479/0, 1480/0, 2302/0, 2315/0 2018 916/0 – 1124/0 2019;

7) di dare atto che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, essendo state completate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'imprea NUMI SRL;

8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. T. U. E. E. L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016);

9) di comunicare il presente provvedimento all'impresa FERRARESE COSTRUZIONI SRL, aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla gara;

10) di inviare copia del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione;

11) di dichiarare l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Ing. Biagio Maiullari**

Davide Galante

Redatta da G.Livrieri



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.56 del 27/03/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1168/0	Data: 21/02/2020	Importo: 120.000,00
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE PORTANTI GRUPPI DI LOCULI DA H A R E OPERE ACCESSORIE NEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE.			
Capitolo:	2020 2481010	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO LASTRICI E STRUTTURE PORTANTI AL GRUPPO DI LOCULI L-M-N-O-P-Q-R CIMITERO COM.LE - PROVENTI		
Codice bilancio:	12.09.2.0202	C.I.G.: 797011394E	C.U.P.: J76D18000050004	SIOPE: 2.02.01.09.015
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.015 Cimiteri			
Beneficiario:	NUMI SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 985/0	Data: 21/02/2020	Importo: 467.408,86
Oggetto:	RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURE PORTANTI GRUPPI DI LOCULI DA H A R E OPERE ACCESSORIE NEL VECCHIO CIMITERO COMUNALE.			
Capitolo:	2020 2481010	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO LASTRICI E STRUTTURE PORTANTI AL GRUPPO DI LOCULI L-M-N-O-P-Q-R CIMITERO COM.LE - PROVENTI		
Codice bilancio:	12.09.2.0202	C.I.G.: 797011394E	C.U.P.: J76D18000050004	SIOPE: 2.02.01.09.015
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.015 Cimiteri			
Beneficiario:	NUMI SRL			

.....
ALTAMURA li, 27/03/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 346**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI GRUPPI DI LOCULI . CUP J76D18000050004 - CIG 797011394E. ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DER. N.1032/2019 E NUOVA AGGIUDICAZIONE**

Nr. adozione settore: **56** Nr. adozione generale: **307**

Data adozione: **27/03/2020**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **27/03/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Fscò Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
