



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 148 del registro delle determinazioni

del 10/02/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO
SCOLASTICO S. MERCADANTE EX GIL IN VIA
MATERA. CIG 81808066AC. CUP J76B19002040001.
AGGIUDICAZIONE.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

con **Determinazione n. 1460 del 30/12/2019** avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S. MERCADANTE EX GIL IN VIA MATERA. DETERMINA A CONTRARRE.**”, che qui si intende integralmente richiamata e riportata:

- si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio scolastico “S. Mercadante - ex GIL”, predisposto dal VI Settore LL.PP., costituito dagli elaborati ivi elencati e che qui si intendono integralmente riportati ed agli atti dell'Ufficio;
- si approvava il quadro economico dell'intervento in questione dell'importo complessivo di € **55.000,00**;
- si prenotava la spesa complessiva di € 55.000,00 nel modo seguente:
 - € 50.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003 Cap.1737028 - Bil.2019 all'oggetto “Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Mercadante – ex GIL” – codifica di Bilancio 4.2.2.202 – prenotazione impegno 2268/2019;
 - € 5.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003 Cap.1520024 - Bil.2019 all'oggetto “Interventi vari – lavori in economia” – codifica di Bilancio 1.11.2.202 – prenotazione impegno 2267/2019;
- si procedeva all'affidamento dei lavori tramite **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del **prezzo più basso** rispetto all'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale, ai sensi del comma 9-bis dello stesso art. 36, senza esclusione delle offerte anomale, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, ultimo periodo; scelta del contraente previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici, sorteggiati dall'elenco degli operatori di fiducia di questo Ente, secondo la deroga prevista dall'art. 1, comma 912 della Legge n.145/2018;
- si stabiliva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, specificando che il corrispettivo dell'appalto sarà corrisposto **a misura**;
- si stabiliva, come da successiva nota di parziale rettifica del 21/01/2020 trasmessa all'Ufficio Contratti e Appalti di questo Ente, che l'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, ammonta ad € **41.930,35**, di cui € **39.629,54** per lavori a base d'asta, oltre € **1.225,65** per oneri per la sicurezza diretti ed € **1.075,16** per oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- si stabiliva che le lavorazioni appartengono alla **Categoria OG2 Prevalente**;
- si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il **P.I. Vitantonio Farella**, dipendente del VI Settore LL.PP. dell'Ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari a garantire quanto prima esecutività dei lavori.

Riferito che:

- in data **21/01/2020**, il sottoscritto RUP coadiuvato da apposita commissione composta da dipendenti del VI Settore, ha proceduto all'estrazione a sorte dei 3 nominativi degli operatori economici individuati dall'elenco degli operatori di fiducia di questo Ente nella categoria OG2, delle cui operazioni si è prodotto processo verbale agli atti di questa S.A.;
- dall'estrazione a sorte, risultavano sorteggiati, nell'ordine, i seguenti OO.EE., da invitare a presentare le offerte in modalità telematica tramite la piattaforma EmPULIA, nel termine del **03/02/2020**, alle ore **12:00**:
 - ING. ANTONIO RESTA & C. SRL;
 - TRAIETTA SALVATORE;
 - COSTRUZIONI MURGOLO SRL.
- Nel termine su indicato, risultavano registrate sul portale EmPULIA, nell'ordine di arrivo, le seguenti offerte:

Ragione sociale	Protocollo	Data invio
COSTRUZIONI MURGOLO SRL	PI018425-20	30/01/2020 ore 21:02

- in data **04/02/2020**, in seduta pubblica, il sottoscritto R.U.P., con l'ausilio di apposito seggio di gara della procedura negoziata, procedeva alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa COSTRUZIONI MURGOLO SRL con il ribasso percentuale offerto del **31,848%** da applicarsi all'importo a b.a. e pertanto, per l'importo dei lavori offerto pari a € **27.008,32** oltre a complessivi € **2.300,81** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nella medesima seduta si dava atto che l'importo indicato quale costo della manodopera dall'impresa COSTRUZIONI MURGOLO SRL, pari a € 12.256,56, è congruente con quello stimato da questa S.A. e pertanto risultano senz'altro rispettate le prescrizioni *ex art.* 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. Delle operazioni si redigeva in pari data **processo verbale** che quivi si approva.
- **dagli accertamenti** svolti dal Servizio Contratti non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'impresa individuale COSTRUZIONI MURGOLO SRL.

Constatata la regolarità del procedimento.

Tenuto conto dei seguenti CIG **81808066AC** e CUP **J76B19002040001**.

Ritenuto di adottare il relativo provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto di che trattasi, in favore dell'impresa individuale COSTRUZIONI MURGOLO SRL con sede in Via Malta, 16 - 70127 Bari, C.F. e P.Iva 05303650724.

Ritenuto altresì di rideterminare il quadro economico aggiornato con il nuovo importo lavori, pari a € 27.008,32 oltre a complessivi € 2.300,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190 del 07/11/2012 e della Misura MG6 del PTPCT 2019/2021, che non vi sono conflitti d'interessi del sottoscritto RUP in merito alla definizione del presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone al sig. Dirigente l'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(P.I. Vitantonio FARELLA)

IL DIRIGENTE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate dal RUP;

Vista la documentazione richiamata;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. Dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa previste dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. P. R. 207/2010

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di impegnare** la spesa complessiva di € **55.000,00** come segue:
 - € 50.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003 Cap.1737028 - Bil.2019 all'oggetto "Adeguamento alla normativa antincendio della Scuola Mercadante – ex GIL" – codifica di Bilancio 4.2.2.202 – impegno 2268/2019;
 - € 5.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003 Cap.1520024 - Bil.2019 all'oggetto "Interventi vari – lavori in economia" – codifica di Bilancio 1.11.2.202 – impegno 2267/2019;
- 3) **di approvare**, per le motivazioni in premessa, il **verbale di gara del 04/02/2020** allegato al presente atto per formarne parte integrante;
- 4) **di aggiudicare** i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'edificio scolastico "S. Mercadante - ex GIL" - CIG 81808066AC, in favore dell'impresa COSTRUZIONI MURGOLO SRL con sede in Via Malta, 16 - 70127 Bari, C.F. e P.Iva 05303650724, la quale ha offerto il ribasso percentuale del **31,848%** da applicarsi all'importo a b.a. e pertanto, per l'importo dei lavori

offerto pari a € 27.008,32 oltre a complessivi € 2.300,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

- 5) **di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A.1	IMPORTO LAVORI		€ 40.855,19
A.2	DI CUI PER O.S. NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.225,65	
A.3	DI CUI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 39.629,54	
A.4	ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI		€ 1.075,16
A.5	A DETRARRE RIBASSO 31,848%	-€ 12.621,22	
A.6	TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 27.008,32
A.7	TOTALE COMPLESSIVO APPALTO		€ 29.309,13
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA AL 22% LAVORI	€ 6.448,01	
B.2	INCENT. ART.113 CO.2 D.LGS N.50/2016 80% di 2%	€ 432,13	
B.3	INCENT. ART.113 CO.4 D.LGS N.50/2016	€ 108,03	
B.4	IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA	€ 18.702,70	
B.5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 25.690,87
C	TOTALE COMPLESSIVO		€ 55.000,00

- 6) **di dare atto** che l'intervento su descritto è finanziato come segue:

- ✓ contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 1 co. 1072 della legge 28/12/2017 n. 205 assegnate al MIUR con DPCM 28/11/2018 e di cui al Decreto MIUR 101/2019: € 50.000,00
- ✓ finanziati dai fondi di bilancio Comunale Cap Lavori in economia finanziato con avanzo di amministrazione: € 5.000,00

- 7) **di dare atto** che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stati completati, con esito positivo, gli accertamenti in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara;
- 8) **di dare atto** che in sede di offerta l'aggiudicatario ha dichiarato di intendere subappaltare "quota parte della categoria OG2 nei modi e termini previsti dalla legge ad imprese qualificate";
- 9) **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016).
- 10) **di comunicare** il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla gara;
- 11) **di dare atto** che, decorso il termine dilatorio, si procederà alla sottoscrizione del contratto in forma pubblica amministrativa;
- 12) **di dichiarare** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Ing. Biagio Maiullari**

Davide Galante



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.23 del 10/02/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2019 2268/0	Data: 27/12/2019	Importo: 50.000,00
Oggetto:	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S. MERCADANTE EX GIL IN VIA MATERA. DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2019 1737028	Adeguamento normativa antincendio S.M. Mercadante plesso ex GIL contributo statale entrata cap. 140301		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 81808066AC	C.U.P.: J76B19002040001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	COSTRUZIONI MURGOLO SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2019 2267/0	Data: 27/12/2019	Importo: 5.000,00
Oggetto:	QUOTA COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S. MERCADANTE EX GIL IN VIA MATERA. DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2019 1520024	INTERVENTI VARI - LAVORI IN ECONOMIA - FINANZIATO CON AV. AMM.ME		
Codice bilancio:	1.11.2.0202	C.I.G.: 81808066AC	C.U.P.: J76B19002040001	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	COSTRUZIONI MURGOLO SRL			

.....

ALTAMURA li, 06/02/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 167**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S. MERCADANTE EX GIL IN VIA MATERA. CIG 81808066AC. CUP J76B19002040001. AGGIUDICAZIONE.**

Nr. adozione settore: **23** Nr. adozione generale: **148**

Data adozione: **10/02/2020**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **06/02/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
