



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO MANUTENZIONE E.P.**

**N. 1523 del registro delle determinazioni**

**del 30/12/2020**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI  
INUMAZIONE LOTTO A NEL NUOVO CIMITERO  
COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO  
99.500,00. CUP: J75I20000180004 CIG: 85723742D0  
AGGIUDICAZIONE.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso che** con Determinazione Dirigenziale n. 1415 del 15.12.2020 recante all'oggetto "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE - LOTTO A - NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO € 99.500,00=. CUP: J75I20000180004 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Si approvava il progetto esecutivo dei lavori di:

Oggetto	<b>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE – LOTTO A – NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE</b>	
Stazione Appaltante	Comune di Altamura (Ba)	
Settore Responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"	
Dirigente Settore	ing. Biagio MAIULLARI	
RUP	Geom. Vito DI MASE	
CUP	J75I20000180004	
Fonti finanziamento	Fondi del V livello del P.C.F. 2.02.01.09.015 – Cap. 1520024 Bil. 2020 all'oggetto "Investimenti fissi lordi e acquisto terreni – Spese in conto Capitale – Altri servizi generali" Codifica di Bilancio 1.11.2.202 – Imp. 2475/0 2020	
Progettisti	dipendenti del VI Settore	geom. Vito DI MASE geom. Rosa CIRROTTOLA

Si approvava il seguente quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 99.500,00:

A) <i>Importo lavori soggetto a ribasso</i>	€ 80.251,95	
Oneri diretti della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.222,11	
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.370,80	
		€ 84.844,86
TOTALE A)		€ 84.844,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
1- I.V.A. 10%	€ 8.484,49	
2 - Incentiv. art.113 co.3 D.Lgs. n.50/2016	€ 1.357,52	
3 - Incentiv. art.113 co.4 D.Lgs. n.50/2016	€ 339,38	
4 - Somme a disposizione della D.L. 5%	€ 4.242,24	
5 – Arrotondamenti ed imprevisti	€ 231,51	
		€ 14.665,14
TOTALE B)		€ 14.665,14
COMPLESSIVAMENTE		€ 99.500,00

Si determinavano, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. n.50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto:

oggetto del contratto	<b>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE "LOTTO A" NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE.</b>
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

<i>prezzo</i>	<i>importo appalto a base d'asta</i>		€	80.251,95	<i>sommano € 4.592,91</i>	
	<i>oneri sicurezza diretti</i>		€	1.222,11		
	<i>oneri sicurezza speciali</i>		€	3.370,80		
	<b>Importo da assoggettare a ribasso</b>		€	<b>80.251,95</b>		
	<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>		€	12.688,11		
	<i>aliquota IVA su lavori</i>			10%		
	<i>importo IVA su lavori</i>		€	8.484,49		
<i>qualificazione appaltatore</i>	<i>cat.</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Class.</i>	<i>Perc.</i>	<i>Note</i>
	<b>OG3</b>	Strade, autostrade ecc.	€ 80.251,95	I	100 %	<b>Cat. unica e prevalente</b> qualificazione consentita ai sensi dell'art. 90 co. 1 del DPR 207/2010
<i>durata del contratto</i>	35 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
<i>forma dell'appalto</i>	appalto "a misura"					
<i>fine del contratto</i>	Ampliamento Campo di inumazione "Lotto A" nel nuovo Cimitero comunale;					
<i>criterio di selezione del contraente</i>	<b>D.L. n.76/2020 coordinato con L.n.120/2020, art.1, c.2, lett.a)</b> affidamento diretto di cui all'articolo 36, co.2 lett.b) del decreto legislativo n.50 del 2016, previa valutazione di tre preventivi					
<i>criterio di aggiudicazione dell'appalto</i>	<b>D.L. n.76/2020 coordinato con L.n.120/2020, art.1, c.3</b> criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
<i>procedura di selezione del contraente</i>	corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata, con invito a n. 3 operatori economici, individuati secondo il principio di rotazione, tra quelli iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate dell'Ente					
<i>modalità di sottoscrizione contratto</i>	scrittura privata autenticata, secondo l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per i contratti di importo superiore a 50.000 euro					
<b>CIG</b>	85723742D0					

## Riferito che

In esecuzione alla sopracitata determinazione dirigenziale, in data 23.12.2020 giusta verbale in pari data, si individuano n. 3 (tre) operatori economici dall'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate del Comune di Altamura e si inviavano attraverso corrispondenza PEC, gli inviti a presentare offerta relativa ai lavori in oggetto entro le ore 12:00 del 28.12.2020:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Partita IVA</i>
<b>MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL</b>	04594700728
<b>G. SCAVI SRL</b>	04938010727
<b>SASSI STRADE SRL</b>	00518590773

Nel termine ultimo stabilito dalla richiesta risultava pervenuta la seguente offerta:

<b>MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL</b>	Prot. 95998 del 28.12.2020
-----------------------------------	----------------------------

Nella seduta di gara del 29.12.2020, come si evince dal verbale allegato al presente atto, si ammetteva l'unico operatore economico e si prendeva atto della offerta economica formulata dallo stesso, di seguito riportata:

<i>valutazione istanza di partecipazione</i>	<i>operatore economico</i>	<i>esito valutazione</i>	<i>ribasso offerto</i>
	<b>MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL</b>	ammesso	10,127%

Il RUP, con il verbale sopra richiamato, formulava proposta di aggiudicazione in favore della ditta:

<i>aggiudicatario</i>	<b>MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL</b>
<i>Partita IVA</i>	04594700728

<i>Sede Legale</i>	Via Cremona 47 – 70022 Altamura (BA)	
<i>Indirizzo pec</i>	marroccolicostruzionisrl@arubapec.	
<i>aggiudicazione</i>	importo da assoggettare a ribasso	€ 80.251,95
	Oneri diretti della sicurezza	€ 1.222,11
	Oneri speciali della sicurezza	€ 3.370,80
	Ribasso offerto	10,127%
	Importo contrattuale	€ 76.717,75
<i>Verifica costi manodopera</i>	Normativa di riferimento	Art. 95 co. 10 D.lgs 50/2016
	Costo stimato dalla S.A.	€ 12.688,11
	Costo dichiarato in sede di offerta	€ 13.200,00
	Esito verifica	congruo

**Riscontrata** la regolarità del procedimento di gara;

**Ritenuto** opportuno rideterminare il quadro economico dell'intervento, a seguito del ribasso del 10,127% offerto dalla ditta MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL in sede di gara, nel modo seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
n.	descrizione	importo pre gara	imp. rideterminato
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	OG3 – Strade, autostrade ecc.	€ 80.251,95	€ 72.124,84
a.2	Oneri della sicurezza diretti - OSD	€ 1.222,11	€ 1.222,11
a.3	Oneri della sicurezza speciali - OSS	€ 3.370,80	€ 3.370,80
<b>Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2+a.3)</b>		<b>€ 4.592,91</b>	<b>€ 4.592,91</b>
<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)</b>		<b>€ 84.844,86</b>	<b>€ 76.717,75</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	I.V.A. (10% di A)	€ 8.484,49	€ 7.671,77
b.2	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3	€ 1.357,52	€ 1.357,52
b.3	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.4	€ 339,38	€ 339,38
b.4	Somme a disposizione della D.L. 5%	€ 4.242,24	€ 3.835,89
b.5	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 231,51	
b.6	Imprevisti e prestazioni in economia		€ 9.577,69
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)</b>		<b>€ 14.665,14</b>	<b>€ 22.782,25</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 99.500,00</b>	<b>€ 99.500,00</b>

**Dato atto** che gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta “MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL” sono a tutt’oggi in corso e pertanto è necessario subordinare l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, al positivo riscontro degli stessi;

**Richiamato** l’art.8, comma 1, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 **coordinato** con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, il quale dispone che “*In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e*

*forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (...);*

**Ritenuto**, inoltre, di dover procedere all'individuazione del gruppo di lavoro impegnato nella fase di esecuzione dell'intervento, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 approvato con Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 152/2018, nel modo seguente:  
dott.ssa Rosa Falcicchio, collaboratore del sottoscritto RUP;  
geom. Rosa Cirrottola, direttore dei lavori,  
geom. Leonardo Tafuni, collaboratore alla D.L.;  
geom. Vincenzo Martimucci, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

**Dichiarato che**, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

*Alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione dei "LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE – LOTTO A – NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE".*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Geom. Vito DI MASE)

### IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Lette e condivise le motivazioni riportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento,  
Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;  
Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;  
Visto l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;  
Visti gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, "La Gestione del Bilancio";  
Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;  
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;  
Visto il Decreto Sindacale n.44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente";  
Visto l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente; per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti;

## D E T E R M I N A

- 1) Richiamare ed approvare quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Approvare** per le motivazioni espresse in premessa il verbale di apertura delle offerte del 29.12.2020, allegato al presente atto per formarne parte integrante;
- 3) **Aggiudicare** i lavori in questione come di seguito dettagliato

<i>oggetto del contratto</i>	<b>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE "LOTTO A" NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE</b>		
<i>affidatario</i>	<i>ragione sociale</i>	<b>MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL</b>	
	<i>codice fiscale/partita IVA</i>	04594700728	
	<i>sede legale</i>	Via Cremona 47 – 70022 Altamura (BA)	
<i>importi di gara</i>	<b>importo appalto a base d'asta</b>	<b>€ 84.844,86</b>	
	<i>oneri sicurezza diretti</i>	€ 1.222,11	<i>sommano</i> € 4.592,91
	<i>oneri sicurezza speciali</i>	€ 3.370,80	
	<i>importo lavori da assoggettare a ribasso</i>	€ 80.251,95	
	<i>costo manodopera</i>	€ 12.688,11	
<i>aggiudicazione</i>	<b>ribasso d'asta offerto</b>	<b>10,127%</b>	
	<b>importo lavori offerto</b>	<b>€ 72.124,84</b>	
	<i>oneri sicurezza interni/diretti</i>	€ 1.222,11	<i>sommano</i> € 4.592,91
	<i>oneri sicurezza speciali/indiretti</i>	€ 3.370,80	
	<i>importo lavori aggiudicati</i>	€ <b>76.717,75</b>	
	<i>costo manodopera dichiarato in offerta</i>	€ 13.200,00	

- 4) **Approvare** il seguente quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>			
<b>n.</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo pre gara</b>	<b>imp. rideterminato</b>
<b>A)</b>	<b>LAVORI</b>		
a.1	OG3 – Strade, autostrade ecc.	€ 80.251,95	€ 72.124,84
a.2	Oneri della sicurezza diretti - OSD	€ 1.222,11	€ 1.222,11
a.3	Oneri della sicurezza speciali - OSS	€ 3.370,80	€ 3.370,80
	<b>Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2+a.3)</b>	<b>€ 4.592,91</b>	<b>€ 4.592,91</b>
	<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)</b>	<b>€ 84.844,86</b>	<b>€ 76.717,75</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b.1	I.V.A. (10% di A)	€ 8.484,49	€ 7.617,77
b.2	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3	€ 1.357,52	€ 1.357,52
b.3	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.4	€ 339,38	€ 339,38
b.4	Somme a disposizione della D.L. 5%	€ 4.242,24	€ 3.835,89
b.5	Arrotondamenti ed imprevisti	€ 231,51	
b.6	Imprevisti e prestazioni in economia		€ 9.577,69
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)</b>	<b>€ 14.665,14</b>	<b>€ 22.782,25</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 99.500,00</b>	<b>€ 99.500,00</b>

5) **Impegnare** la spesa complessiva, pari ad € 99.500,00 nel modo seguente:

<i>fondi del V LIVELLO</i>			<i>p.c.f. 2.02.01.09.015</i>		
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codifica</i>	<i>denominazione Investimenti fissi lordi e acquisto terreni – Spese in conto Capitale – Altri servizi generali</i>	<i>impegno</i>	<i>importo</i>
1520024	2020	1.11.2.202	<i>Investimenti fissi lordi e acquisto terreni – Spese in conto Capitale – Altri servizi generali</i>	2475-0/2020	€ 99.500,00

6) **Trasmettere** il presente provvedimento all'aggiudicatario;

7) **Autorizzare** la consegna dei lavori in via d'urgenza nel rispetto dell'art.8, comma 1, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120;

8) **Dare atto** che gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta "MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL" sono a tutt'oggi in corso e pertanto è necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 co. 7 del D.Lgs.n.50/2016, al positivo riscontro degli stessi;

9) **Individuare** il gruppo di lavoro impegnato nella fase di esecuzione dell'intervento, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 approvato con Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 152/2018, nel modo seguente:

dott.ssa Rosa Falcicchio, collaboratore del Responsabile Unico del Procedimento;

geom. Rosa Cirrottola, direttore dei lavori,

geom. Leonardo Tafuni, collaboratore alla D.L.;

geom. Vincenzo Martimucci, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

10) **Dare atto** che, a norma dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 co. 4 del Regolamento comunale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, trattandosi di un affidamento di importo superiore a € 50.000,00, si procederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, con sottoscrizioni autenticate dal Segretario Generale;

11) **Dare atto**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)."

**IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE**

**Ing. Biagio MAIULLARI**



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.302 del 30/12/2020

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 2475/0	<b>Data:</b> 14/12/2020	<b>Importo:</b> 99.500,00
<b>Oggetto:</b>	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE - LOTTO A - NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99.500,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.CUP J75120000180004			
<b>Capitolo:</b>	2020 1520024	INTERVENTI VARI - LAVORI IN ECONOMIA - FINANZIATO CON AV. AMM.ME		
<b>Codice bilancio:</b>	1.11.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 85723742D0	<b>C.U.P.:</b> J75120000180004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.015
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.015 Cimiteri			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI €99.500,00 -			
<b>Beneficiario:</b>	MARROCCOLI COSTRUZIONI S.R.L. - MARROCCOLI DONATO SALVATORE			

.....

ALTAMURA li, 30/12/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1733**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE E.P.**

Oggetto: **LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE LOTTO A NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99.500,00. CUP: J75I20000180004 CIG: 85723742D0 AGGIUDICAZIONE.**

Nr. adozione settore: **302**      Nr. adozione generale: **1523**

Data adozione: **30/12/2020**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **30/12/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

*Altamura, li .....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li .....*

*IL FUNZIONARIO*

---