



CITTÀ DI ALTAMURA

Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 1713 del registro delle determinazioni

del 23/12/2021

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE
PERSIANE OSCURANTI E DELLE FINESTRE AL
PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO SEDE
DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA -
PALAZZO EX SOTTOPREFETTURA DI ALTAMURA
SITO IN PIAZZA REPUBBLICA - DETERMINA A
CONTRARRE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**Premesso che:**

Il Comune di Altamura è proprietario dell'immobile ex palazzo Sottoprefettura sito in Piazza della Repubblica angolo Corso Federico II di Svevia angolo via Corte Vecchia, del quale una parte è utilizzata come sede uffici del III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura, con accesso dal civico n.8 di Piazza Repubblica.

Sono sopraggiunte diverse segnalazioni da parte del Dirigente del III Settore - Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura, relative al deterioramento, all'inefficienza termica e alla messa in sicurezza delle finestre e delle persiane esterne relative agli ambienti di lavoro (uffici) al primo e secondo piano dell'edificio sede del III Settore in Piazza della Repubblica;

Con disposizione in data 06.12.2021, il Dirigente del 6° Settore Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche ing. Biagio Maiullari, ha individuato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Vincenzo Martimucci e costituito il seguente gruppo di lavoro tecnico:

Arch. Michele Forte	C tecnico	Progetto e direttore dei Lavori
Geom. Antonio Decandia	C tecnico	Coordinatore sicurezza

Dall'esito di sopralluoghi e verifiche dell'UTC si è rilevato e constatato che:

- Le persiane esterne si presentano allo stato dei luoghi malridotte, il legno è prevalentemente marcio, mancanti di alcune parti dovute a rotture delle doghe e soprattutto delle porzioni basse a contatto con l'umidità e l'acqua dei balconi, il loro funzionamento è compromesso per via della dilatazione subita dal materiale, la vernice è in fase di distacco; lo stato infracidito del materiale, nonostante gli interventi di recupero effettuati nel 2006 e la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza delle stesse, fanno propendere alla sostituzione integrale del legno delle persiane, riutilizzando la ferramenta esistente, con un legno stagionato, compatto e idoneo ad assolvere la funzione di protezione degli infissi, seppur mantenendo identico il disegno delle attuali persiane;
- Le finestre si presentano allo stato dei luoghi mal funzionanti, gran parte affette da fenomeni di dilatazione tale da impedire una corretta apertura e chiusura delle stesse, oltre a diffusi fenomeni di degrado del legno e della vernice; l'efficienza termica è molto ridotta sia per gli spifferi dovuti al fenomeno di dilatazione del legno che per la loro vetustà tecnologica mancando di guarnizioni termiche di battuta e di idoneo vetro camera basso emissivo.

Considerato che

Al fine di mantenere in efficienza le strutture pubbliche, conservare il decoro delle stesse e migliorare l'efficientamento energetico e di conseguenza la vivibilità degli ambienti di lavoro del III Settore, l'UTC ha predisposto, progetto esecutivo di "lavori per la sostituzione delle persiane oscuranti e delle finestre al piano primo e secondo dell'edificio sede del III Settore del Comune di Altamura (BA)" dell'importo complessivo di € 99.500,00 che nel dettaglio effettua l'adeguamento tecnologico finalizzato alla riduzione dei consumi energetici, alla sostenibilità, all'economicità, alla sicurezza dei luoghi di lavoro, tramite intervento di sostituzione con finestre più performanti e termicamente idonee per la destinazione degli ambienti di lavoro, mantenendo identico il disegno di quelle attuali, costituito dai seguenti elaborati:

- 00 - EE. Elenco Elaborati
- 01 - R1. Relazione Tecnica generale
- 02 - R2. Documentazione Fotografica
- 03 - R3. Quadro Economico
- 04 - CM. Computo Metrico Lavori – Computo costi della sicurezza da PSC
- 05 - EP. Elenco Prezzi
- 06 - PSC-R. Piano di sicurezza – Layout – incidenze manodopera – gantt – costi sicurezza
- 07 - PM. Piano delle Manutenzioni
- 08 - CSA. Capitolato Speciale d'Appalto
- 09 - SC. Schema contratto
- 10 - TAV01. Inquadramento Urbanistico e Planimetrico
- 11 - TAV02. Prospetti dello stato di fatto
- 12 - TAV03. Progetto abaco persiane piano primo e secondo
- 13 - TAV04. Progetto abaco finestre piano primo
- 14 - TAV05. Progetto abaco finestre piano secondo

Avente il seguente quadro economico:

n.	descrizione	importo
----	-------------	---------

A)	LAVORI	
a.1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€ 73.800,46
a.2	Costi Diretti per la sicurezza	€ 2.424,60
a.3	Oneri della sicurezza indiretti	€ 1.965,83
Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2+a.3)		€ 4.390,43
Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1)		€73.800,46
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)		€ 78.190,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	I.V.A. (22% di A)	€ 17.202,00
b.2	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti	€ 225,00
b.3	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3	€ 1.251,05
b.4	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.4	€ 312,76
b.5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.318,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		€ 21.309,11
TOTALE COMPLESSIVO		€ 99.500,00

Riferito che

Il progetto dell'intervento è redatto in un'unica fase in quanto contenente tutti gli elementi previsti nelle fasi ammesse, trattandosi di manutenzione con sostituzione delle persiane e degli infissi.

Dato atto che

In data 21.12.2021 si è conclusa, con esito positivo, la verifica della progettazione esecutiva, in contraddittorio con i tecnici progettisti, ai sensi dell'art. 26 c.8 del D. Lgs 50/2016;

In data 21.12.2021 lo scrivente RUP ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, subordinando l'inizio dei lavori al rilascio dell'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004 richiesta con pec trasmessa prot.n 103715 del 21.12.2021;

Richiamati

l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale dispone che

"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

l'articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti Pubblici", mediante cui è previsto che

"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

l'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che recita come di seguito:

"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

l'art.1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, modificato, dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, il quale dispone che

*"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **mediante affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro** e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle*

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

l'art.1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, il quale dispone che

"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. ...[omissis]... Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

Alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e determinazione a contrarre dell'intervento di *"lavori per la sostituzione delle persiane oscuranti e delle finestre al piano primo e secondo dell'edificio sede del III Settore del Comune di Altamura (BA)"*.

II Responsabile Unico del Procedimento

geom. Vincenzo Martimucci

II DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Letta e condivisa la relazione che precede

Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il D.Lgs. n.50/2016

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

Visto il Decreto Sindacale n.44 del 08.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente";

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto Dirigente, per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti

DETERMINA

1. di **richiamare e approvare** quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **approvare il progetto esecutivo** dell'intervento di *"lavori per la sostituzione delle persiane oscuranti e delle finestre al piano primo e secondo dell'edificio sede del III Settore del Comune di Altamura (BA)"* dell'importo complessivo di € 99.500,00, costituito dagli elaborati riportati in premessa, ed il relativo quadro economico di seguito riportato:

n.	descrizione	importo
A)	LAVORI	
a.1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	€ 73.800,46
a.2	Costi Diretti per la sicurezza	€ 2.424,60
a.3	Oneri della sicurezza indiretti	€ 1.965,83
Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2+a.3)		€ 4.390,43
Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1)		€73.800,46
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2+a.3)		€ 78.190,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	I.V.A. (22% di A)	€ 17.202,00

b.2	Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti	€ 225,00
b.3	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3	€ 1.251,05
b.4	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.4	€ 312,76
b.5	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.318,30
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		€ 21.309,11
TOTALE COMPLESSIVO		€ 99.500,00

3. di **procedere all'individuazione dell'affidataria**, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 2, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, e modificato, dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 mediante affidamento diretto, previa valutazione di n.3 preventivi, da acquisire tramite piattaforma Empulia, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco della categoria OG2 per le procedure negoziate dell'Ente, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti;

4. di **individuare**, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016, i seguenti **elementi essenziali del contratto**:

oggetto del contratto	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE OSCURANTI E DELLE FINESTRE AL PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO SEDE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA (BA)				
prezzo	importo appalto a base d'asta	€	78.190,89	Sommano € 4.152,33	
	oneri sicurezza interni/diretti	€	2.424,60		
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€	1.965,83		
	importo da assoggettare a ribasso	€	73.800,46		
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	23.191,54		
	aliquota IVA su lavori			22%	
importo IVA su lavori	€	17.202,00			
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo €	Class.	Perc. Note
	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	78.190,89	I	100% Categoria Prevalente Qualificazione consentita ai sensi dell'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010
durata del contratto	63 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori				
forma dell'appalto	appalto "a misura"				
fine del contratto	Sostituzione delle persiane e degli infissi del piano primo e secondo degli uffici del III Settore				
criterio di selezione del contraente	Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), previa acquisizione, tramite piattaforma Empulia, di n.3 preventivi di operatori economici individuati dall'elenco degli operatori di fiducia di questo Ente				
criterio di aggiudicazione	criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale				
fonte finanziamento	finanziamento con avanzo Amministrazione				
modalità di sottoscrizione contratto	scrittura privata autenticata, secondo l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per i contratti di importo superiore a 50.000 euro				

5. di **stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

6. di **prenotare la spesa** complessiva, pari ad € 99.500,00 sui fondi del V livello del piano dei conti Finanziario (P.C.F.) come di seguito:

ESERCIZIO:	2021	Prenotazione impegno di spesa	2021 2632/0	Data:	22/12/2021	Importo:	99.500,00
Oggetto:	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE OSCURANTI E DELLE FINESTRE AL PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO SEDE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA - PALAZZO EX SOTTOPREFETTURA DI ALTAMURA SITO IN PIAZZA REPUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE						
Finanziaio con:	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 99.500,00 € -2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale						
SIOPE:	2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	CUP non applicabile					
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale						
Beneficiario	0000053 - DIVERSI						
Bilancio	Anno	2021					
	Missione	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
	Programma	11 - Altri servizi generali					
	Titolo	2 - Spese in conto capitale					
	Macroaggregato	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
P.E.G.	Anno	2021					
	Capitolo	1520024					
	Oggetto	INTERVENTI VARI - LAVORI IN ECONOMIA - FINANZIATO CON AV. AMM.ME					
Progetto	AMMINISTRAZIONE GESTIONE E CONTROLLO						

7. di **dare atto** che

- ai sensi del co.3 dell'art.21 del Decreto MIT in data 16.01.2018 n. 14: "Regolamento per redazione ed aggiornamento programma triennale dei lavori e biennale per forniture e servizi" l'intervento essendo di importo inferiore a € 100.000,00 non va inserito nel Programma triennale delle Opere Pubbliche;

- il CIG sarà acquisito prima dell'avvio della procedura di gara;
- si conferma Responsabile Unico del Procedimento il geom. Vincenzo Martimucci, tecnico di ruolo presso il VI Settore "Realizzazione e Manutenzione delle opere pubbliche";
- l'importo dei lavori da porre a base di gare è pari a € **78.190,89** oltre iva di cui:

Importo da assoggettare a ribasso			€ 73.800,46
costi diretti per la sicurezza	€ 2.424,60	sommano	€ 4.390,43
oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 1.965,83		
costo manodopera ex art.23 co.16 Dlgs 50/2016	€ 23.191,54		

- si procederà all'acquisizione del CIG in sede di acquisizione dei preventivi;
- ai sensi di quanto prescritto dall'art.1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene **entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).

8. di **dichiarare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, e della misura M6bis del PTPCT, che non vi sono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il sottoscritto Dirigente in merito alla definizione del presente provvedimento;
9. di **dare atto altresì** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
10. di **trasmettere** il presente provvedimento per competenza all'Ufficio Contratti ed Appalti per gli adempimenti consequenziali;

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
OPERE PUBBLICHE**

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da Martimucci



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.271 del 23/12/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Prenotazione di impegno</i>	2021 2632/0	Data: 22/12/2021	Importo: 99.500,00
Oggetto:	LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE OSCURANTI E DELLE FINESTRE AL PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO SEDE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA - PALAZZO EX SOTTOPREFETTURA DI ALTAMURA SITO IN PIAZZA REPUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE			
Capitolo:	2021 1520024	INTERVENTI VARI - LAVORI IN ECONOMIA - FINANZIATO CON AV. AMM.ME		
Codice bilancio:	1.11.2.0202	SIOPE: 2.02.01.09.019		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.019 Fabbricati ad uso strumentale			
Finanziato con :	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 99.500,00 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			

.....

ALTAMURA li, 22/12/2021



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1893**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE**

Oggetto: **LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE PERSIANE OSCURANTI E DELLE FINESTRE AL PIANO PRIMO E SECONDO DELL'EDIFICIO SEDE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI ALTAMURA - PALAZZO EX SOTTOPREFETTURA DI ALTAMURA SITO IN PIAZZA REPUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE**

Nr. adozione settore: **271** Nr. adozione generale: **1713**

Data adozione: **23/12/2021**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **22/12/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. F.SCO FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, lì.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, lì.....

IL FUNZIONARIO

f.to _____
