



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**N. 1062 del registro delle determinazioni**

**del 11/08/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

ZONA CR - COMANDO PL - PONTRELLI.  
AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA -  
RELAZIONE GEOLOGICA. CIG 93530225EB

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO "URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

### TITOLO DEL PROCEDIMENTO

**GEOLOGO**

#### DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI SEGUENTI LAVORI:

- A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATE - RA
- B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO
- C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza

RIFERITO che il servizio di ingegneria e architettura da affidare riguarda distinti procedimenti di lavori dei quali si riportano di seguito i relativi dati fondamentali:

### A. TITOLO DEL PROCEDIMENTO LAVORI

**ZONA CR**

SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATE - RA.

#### FASE PROGRAMMAZIONE LAVORI

stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)		
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"		
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI		
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO		
	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1039
		data	11.08.2021
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022	
	descrizione	Sistemazione della viabilità ricadente nel comparto CR collocato tra via Pietro Colletta e via Matera - Approvazione progetto definitivo con DGC 65/2021	
	C.U.I.	82002590725201800083	
	C.U.P.	J77H21004070004	
	importo	€ 1.715.000,00	
finanziamento	fonte	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	convenzione	-	
quadro economico	<b>QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</b>		
	<b>Nr.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
	<b>INTERVENTO</b>		
	<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
	A.1	Lavori	€ 909.397,70
	a.1.1	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 31.828,92
	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 15.000,00
			<b>totale LAVORI (A.1+A.2) € 924.397,70</b>
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
	<b>B</b>	<b>VOCI COMPLEMENTARI</b>	
	B.1	Allacciamenti	€ 2.000,00
	B.2	Imprevisti e lavori in economia	€ 85.937,26
	B.3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 525.233,84
	B.4	Spese per rilievi e studio di fattibilità tecnico economica	€ 4.130,70
	B.5	Spese per progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza	€ 40.000,00
	B.6	Collaudi	€ 9.000,00
	B.7	Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. n.50/2016	€ 14.790,36
	B.8	Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. n.50/2016	€ 3.697,59
	B.9	Iva sui lavori 10%	€ 92.439,77
	B.10	Oneri previdenziali su spese tecniche e collaudi (B.4+B.5+B.6)	€ 2.125,23
	B.11	Iva 22% su B.5+B.6+B.10	€ 11.247,55
			<b>totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+...+B.11) € 790.602,30</b>

#### FASE PROGRAMMAZIONE SIA

programmazione intervento	programma biennale di forniture e servizi	Intervento iscritto nel programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 - Biennio 2021/2022 giusta aggiornamento approvato con D.G.C.n.102 del 05.10.2021
---------------------------	---	---

	descrizione	Progettazione esecutiva per la realizzazione della viabilità in zona di recupero e ristrutturazione Cr collocata tra via P.Colletta e via Matera
	CPV	71322000-1
	importo	€ 75.000,00

## B. TITOLO DEL PROCEDIMENTO LAVORI

AREA ESTERNA COMANDO PL

COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO.

### FASE PROGRAMMAZIONE LAVORI

stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)		
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"		
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI		
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO		
programmazione intervento	provvedimento di nomina	Determinazione Dirigenziale	
	tipo	1315	
	numero	25.10.2021	
	data		
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022	
	descrizione	Sistemazione esterna nuova sede Comando Polizia Municipale a via del Mandorlo e adeguamento alle normative antincendio degli archivi esistenti - SdF approvato con DGC 65/2018	
	C.U.I.	82002590725201900030	
	C.U.P.	J72E18000090004	
	importo	€ 1.400.000,00	
finanziamento	fonte	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	convenzione	-	
quadro economico	<b>A)</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	
	A.1	Importo dei Lavori	€ 878.516,39
	A.2	Di cui oneri diretti della sicurezza soggetti a ribasso	€ 26.335,49
	A.3	oneri indiretti (speciali) della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58.072,99
	A.4	oneri indiretti (speciali) della sicurezza COVID - 19	€ 6.631,79
		Importo Lavori soggetti a ribasso (A.1-A.2)	€ 852.180,90
		<b>TOTALE lavori A (A.1+A.3+A.4)</b>	<b>€ 943.221,17</b>
	<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	<b>B.1</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	
	B.1.1	Indagini geologiche dirette e indirette	€ 14.000,00
	B.1.2	Analisi di laboratorio e provini	€ 3.000,00
	B.1.3	Relazione geologica	€ 9.615,66
	B.1.4	Spese Tecniche per Progettazione Definitiva (Strutture e Vinca), Esecutiva, Coord. Sicur. in Fase di Progettazione	€ 88.569,39
	B.1.5	Collaudo strutture, impianti	€ 24.238,95
	<b>B.2</b>	Allacciamenti	€ 5.000,00
	<b>B.3</b>	<b>IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI</b>	
	B.3.1	Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 40.334,18
	B.3.2	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 80% - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 15.091,54
	B.3.3	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3.772,88
	B.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2.000,00
	B.3.5	Attività di supporto al RUP	€ 7.000,00
	<b>B.4</b>	<b>IVA - ONERI</b>	
	B.4.1	IVA su lavori (22%)	€ 207.508,66
	B.4.2	IVA su spese tecniche (aliquota 22%+4% + IVA sul 4%)	€ 32.907,57
	B.4.3	IVA su indagini e analisi	€ 3.740,00
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 456.778,83</b>
		<b>Complessivamente</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>

### FASE PROGRAMMAZIONE SIA

programmazione intervento	programma biennale di forniture e servizi	Intervento iscritto nel programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 - Biennio 2021/2022 giusta aggiornamento approvato con D.G.C.n.102 del 05.10.2021
	descrizione	Progettazione definitiva ed esecutiva e attività geologo e indagini geologiche per la sistemazione esterne e del piano interrato del Comando di Polizia Locale
	CPV	71242000-6
	importo	€ 130.000,00

## C. TITOLO DEL PROCEDIMENTO LAVORI

ACCESSO CAVA PONTRELLI

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI.

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna - Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza.

### FASE PROGRAMMAZIONE LAVORI

stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)	
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"	
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI	
responsabile unico del pro-	ing. Giuseppe LOSURDO	

cedimento	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	504
		data	28.05.2020
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022	
	descrizione	<b>Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna -valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza - Miglioramento della viabilità di accesso Cava Pontrelli. Intervento ammesso nell'ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana di Bari per il settore "Turismo e Cultura - valorizzazione ambientale e culturale" con Deliberazione di Consiglio 144/2016. Sdf approvato con DGC 96/2017</b>	
	C.U.I.	82002590725201800015	
	C.U.P.	<b>J77B17000500001</b>	
finanziamento	importo	€ 600.000,00	
	fonte	Opera finanziata interamente nell'ambito del Programma Operativo per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Progetto di rete: Patto Città-Campagna - rete degli interventi rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli Ipogei e delle Gravine (Ipogei e Parchi): Intervento 2 - Siti Archeologici e rupestri: "Cava dei Dinosauri" - Accessibilità alla Cava dei Dinosauri in località Pontrelli risorse assegnate con Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Aree Tematiche nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'art.1 co.703 lett.B) e C) della Legge n.190/2014, giusta verbale del 23.11.2016 tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n.144 del 30.12.2016	
	convenzione	approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 19.04.2017, regolante i rapporti tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura, sottoscritta digitalmente in data 07.06.2017 rep.n.56953	
quadro economico	<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
	voce		<b>importo (€)</b>
	A) Importo totale lavori		<b>390.000,00</b>
	B) IVA sui lavori		<b>85.800,00</b>
	C) Spese tecniche (compreso IVA)		<b>50.000,00</b>
	D) Gara, pubblicità, commissioni, arrotondamenti		<b>8.200,00</b>
	E) Acquisizioni, espropri (spese comprese)		<b>36.000,00</b>
	F) Imprevisti, varianti (compreso IVA)		<b>30.000,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B+C+D+E+F]</b>		<b>600.000,00</b>
	Importo totale del progetto		<b>600.000,00</b>

### FASE PROGRAMMAZIONE SIA

programmazione intervento	programma biennale di forniture e servizi	Intervento iscritto nel programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40.000,00 - Biennio 2021/2022 giusta aggiornamento approvato con D.G.C.n.102 del 05.10.2021
	descrizione	<b>Progettazione esecutiva, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento di viabilità di accesso Cava Pontrelli</b>
	CPV	71322000
	importo	€ 65.000,00

**RICHIAMATI**, a formarne parte integrante e sostanziale, tutti i precedenti provvedimenti afferenti la procedura in questione, come di seguito riepilogati:

provvedimento				
oggetto	tipo	numero	data	finalità
A. ZONA CR	D.G.C.	65	24.06.2021	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
	D.D.	1712	23.12.2021	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SIA
	D.D.	271	08.03.2022	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA
B. COMANDO PL	D.G.C.	64	24.06.2021	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
	D.D.	1711	23.12.2021	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SIA
	D.D.	272	08.03.2022	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA
C. PONTRELLI	D.G.C.	147	12.09.2019	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
ZONA CR - COMANDO PL – PONTRELLI SIA RELAZIONE GEOLOGICA	D.D.	972	21.07.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA

#### VISTO E RICHIAMATO:

- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

“ **Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA**

**Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

**Art.8. Verifiche antimafia e protocolli di legalità**

- In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di

contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso **per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:**

a. **è sempre autorizzata** la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;**

...omissis...";

RIPORTATI di seguito gli elementi fondamentali della determina a contrarre sopra richiamata, e in particolare:

- gli elementi essenziali del contratto di cui all'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016:

oggetto del contratto	Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione della relazione geologica relativi ai lavori per:		
	<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA <b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO <b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza		
importo		<b>prestazione professionale</b>	<b>indagini geologiche*</b>
	importo corrispettivo b.a.	€ 12.229,06	€ 15.385,00
	norma applicata calcolo corrispettivo	D.M. 17.06.2016	-
	aliquota oneri previdenziali	4%	-
	importo oneri previdenziali	€ 489,16	-
	aliquota IVA su servizio	22%	22%
	importo IVA	€ 6.182,70	€ 3.384,70
	* se e in quanto dovuta, previa approvazione da parte della stazione appaltante, da liquidarsi, su presentazione degli esiti delle indagini esperite e della relativa fattura emessa dal laboratorio incaricato, a titolo di documentazione probante		
qualifica affidatario	<b>GEOLOGO REGOLARMENTE ISCRITTO AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE</b>		
durata del contratto	<b>titolo dell'opera</b>	<b>termine consegna servizio</b>	
	<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	<b>30 (TRENTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b> a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
	<b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	<b>20 (VENTI) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b> a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
	<b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	<b>40 (QUARANTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b> a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
finalità dell'affidamento	redazione relazione geologica e relative indagini per le attività connesse ai lavori di:		
	<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA <b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO <b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza		
procedura di scelta del contraente	affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e modificato con D.L.31.06.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, senza consultazione di più operatori economici con individuazione del professionista nell'ambito dell'"Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a 139.000,00 Euro", approvato con Determinazione Dirigenziale n.669 del 17.05.2022, previa valutazione dei requisiti del professionista		
criterio di aggiudicazione del contraente	criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sia su corrispettivo prestazione professionale che su indagini geologiche		
procedura di aggiudicazione/individuazione definitiva del contraente	da individuarsi con successivo provvedimento di aggiudicazione entro 4 mesi, ex art.1 co.1 del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e modificato con D.L.31.06.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108		
fonte finanziamento	<b>titolo dell'opera</b>	<b>fonte finanziamento</b>	
	<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	<b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	<b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	Opera finanziata interamente nell'ambito del Programma Operativo per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Progetto di rete: Patto Città-Campagna - rete degli interventi rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli Ipogei e delle Gravine (Ipogei e Parchi): Intervento 2 - Siti Archeologici e rupestri: "Cava dei Dinosauri" - Accessibilità alla Cava dei Dinosauri in località Pontrelli	

		Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Aree Tematiche nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'art.1 co.703 lett.B) e C) della Legge n.190/2014, giusta verbale del 23.11.2016 tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n.144 del 30.12.2016										
modalità sottoscrizione contratto	sottoscrizione scrittura privata ex art.28 comma 4 del Regolamento Comunale: - in forma cartacea con firma autografa, ovvero - mediante apposizione di firma digitale con certificato in corso di validità, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016											
allegati	<table border="1"> <thead> <tr> <th>titolo dell'opera</th> <th>denominazione allegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A. DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO</td> <td>all_A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi</td> </tr> <tr> <td>C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza</td> <td>all_B. schema di contratto</td> </tr> </tbody> </table>	titolo dell'opera	denominazione allegati	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1		A. DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA		B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	all_A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi	C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	all_B. schema di contratto	
titolo dell'opera	denominazione allegati											
SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1												
A. DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA												
B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	all_A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi											
C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	all_B. schema di contratto											

- il corrispettivo spettante al professionista per l'espletamento del servizio professionale ed intellettuale *de quo* è stato determinato come di seguito:

IMPORTI CALCOLATI GIUSTA D.M. 17.06.2016						
localizzazione intervento	prestazione professionale		extra prestazionale	oneri previdenziali *	iva (22%)	importo lordo
	relazione geologica su progetto preliminare	relazione geologica su progetto definitivo	indagini geologiche			
A. ZONA CR	-	€ 4.353,93	€ 3.385,00	€ 174,16	€ 1.740,88	
B. COMANDO PL	-	€ 6.518,12	€ 7.000,00	€ 260,72	€ 3.031,34	
C. PONTRELLI	€ 1.357,01	-	€ 5.000,00	€ 54,28	€ 1.410,48	€ 34.285,92
totale	€ 12.229,06		€ 15.385,00	€ 489,16	€ 6.182,70	
	€ 27.614,06					

\* Calcolati sulla sola Relazione Geologica

#### EVIDENZIATO che:

- in esecuzione della sopracitata determinazione dirigenziale a contrarre per l'affidamento del SIA, previa individuazione operata dal VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" tra gli operatori economici iscritti nell'"Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a 139.000,00 Euro" approvato con Determinazione Dirigenziale n.669 del 17.05.2022, si invitava, a presentare offerta, il professionista individuato e in possesso della specifica competenza nella materia oggetto dell'incarico, giusta lettera di invito di seguito dettagliata:

lettera invito	numero prot.	0066911
	data prot.	21.07.2022
cognome e nome		GEOL. ROBERTO GIRARDI
ordine professionale di appartenenza		GEOLOGI
della provincia di		REGIONE PUGLIA
nr. iscrizione ordine		695
con studio tecnico in	via/piazza/ecc.	VIA DELLA RESISTENZA
	numero civico	88
	comune	BARI
	provincia	BARI
	CAP	70125
partita IVA		06736510725

- il professionista individuato non risulta essere stato incaricato, da questa Stazione Appaltante, di altro affidamento diretto afferente altro servizio professionale ed intellettuale per la stessa categoria di prestazione professionale nell'ultimo provvedimento di affidamento di servizio comparabile a quello oggetto del presente provvedimento;

RIFERITO che dalla disamina della documentazione prodotta in sede di offerta da parte dell'operatore economico invitato, questi ha:

- manifestato volontà ad espletare l'incarico giusta:

offerta	numero prot.	0068742
---------	--------------	---------

	<i>data prot.</i>	27.07.2022
<i>integrazione</i>	<i>numero prot.</i>	0070173
	<i>data prot.</i>	01.08.2022

- allegato all'offerta economica, a formarne parte integrante al presente provvedimento, la dichiarazione dei dati anagrafici e fiscali da cui si evince il relativo regime fiscale di appartenenza, come di seguito precisato:

<i>denominazione elaborato</i>	<i>aliquota IVA regime fiscale di appartenenza</i>
SCHEDA PER DATI ANAGRAFICI E FISCALI GEOL. ROBERTO GIRARDI	22%

- proposto e offerto dal professionista un

**ribasso del 26%**

rideterminando gli importi come di seguito riportato in tabella:

IMPORTI RIDETERMINATI IN APPLICAZIONE DEL RIBASSO OFFERTO E CONCORDATO DEL					26%	
localizzazione intervento	prestazione professionale		extra prestazionale	oneri previdenziali *	iva (22%)	importo lordo
	relazione geologica su progetto preliminare	relazione geologica su progetto definitivo	indagini geologiche			
A. ZONA CR	-	€ 3.221,91	€ 2.504,90	€ 128,88	€ 1.288,25	€ 25.371,61
B. COMANDO PL	-	€ 4.823,41	€ 5.180,00	€ 192,94	€ 2.243,20	
C. PONTRELLI	€ 1.004,19	-	€ 3.700,00	€ 40,17	€ 1.043,76	
<i>totale</i>	€ 9.049,51		€ 11.384,90	€ 361,99	€ 4.575,21	
	€ 20.434,41					

\* Calcolati sulla sola Relazione Geologica

- l'importo di € 20.434,41 rinveniente dall'applicazione del ribasso d'asta è stato ritenuto congruo per l'espletamento del servizio oggetto dell'incarico, precisando che relativamente all'importo delle indagini geologiche, queste saranno liquidate su presentazione degli esiti delle indagini esperite e della relativa fattura emessa dal laboratorio incaricato, previa approvazione da parte della stazione appaltante;

**RICHIAMATO** il verbale di apertura offerta e proposta di aggiudicazione del 02.08.2022, da intendersi qua interamente riportato a formarne parte integrante e sostanziale, come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

<i>denominazione elaborato</i>
VERBALE DI APERTURA OFFERTA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

**RAMMENTATO** che con il richiamato verbale di apertura offerta è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore di:

<i>oggetto dell'affidamento</i>	<b>AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI SEGUENTI LAVORI:</b>					
	A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA					
	B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO					
	C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali- Realizzazione hub per l'accoglienza					
<i>prestazioni affidamento</i>	X	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA	RELAZIONE GEOLOGICA	C. PONTRELLI		
	X	PROGETTO DEFINITIVO	RELAZIONE GEOLOGICA	A. ZONA CR		
				B. COMANDO PL		
		PROGETTO ESECUTIVO				
		DIREZIONE DEI LAVORI				
		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE				
		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE				
		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE				
		COLLAUDO				
		ALTRO:				
<i>affidatario</i>	<i>professionista</i>	<i>titolo</i>	<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>codice fiscale</i>	
		GEOLOGO	GIRARDI	ROBERTO	GRRRR77-----A6620	
<i>importi</i>	<i>prestazione professionale</i>	RELAZIONE GEOLOGICA		INDAGINI GEOLOGICHE *		
	<i>importo corrispettivo b.a.</i>	€	12.229,06	€	15.385,00	
	<i>norma applicata calcolo corrispettivo</i>	D.M.	17.06.2016		-	
	<i>ribasso contrattuale offerto</i>		26,000%		26,000%	
	<i>importo contrattuale</i>	€	9.049,51	€	11.384,90	
	<i>importo oneri previdenziali (4%)</i>	€	361,99		-	
	<i>aliquota IVA</i>		22%		22%	
	<i>importo IVA</i>	€	2.070,53	€	2.504,68	

\* se e in quanto dovuta, previa approvazione da parte della stazione appaltante, da liquidarsi, su presentazione degli esiti delle indagini esperite e della relativa fattura emessa dal laboratorio incaricato, a titolo di documentazione probante

**RISCONTRATA** la regolarità della procedura di individuazione definitiva dell'operatore economico;

**DATO ATTO** che:

- il fine del presente provvedimento è affidare il servizio professionale ed intellettuale preposto alla redazione della relazione geologica relativa ai seguenti lavori:
  - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA
  - COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO
  - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza
- la corresponsione delle relative prestazioni professionali avverrà nei termini di legge e secondo quanto previsto dallo schema di contratto allegato alla determina a contrarre, dalla lettera di invito e relativi allegati, senza che l'incaricato possa vantare diritti su prestazioni non eseguite per qualunque motivazione;
- la scelta del contraente è stata operata ai sensi dell'articolo 1 comma 2, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, con individuazione dell'operatore economico tra gli iscritti nell'"Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a 139.000,00 Euro" approvato con Determinazione Dirigenziale n.669 del 17.05.2022, previa valutazione dei requisiti del professionista;
- ai sensi dell'art.26, comma 3-bis del D.Lgs.9 aprile 2008, n.81 l'obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, così come anche precisato con determinazione AVCP n.3 del 5 marzo 2008;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dei seguenti professionisti, come di seguito precisato in tabella:

#### DURC PROFESSIONISTA

<b>protocollo Comune</b>	<b>numero</b>	0071346	
	<b>data</b>	04.08.2022	
<i>cognome e nome</i>	GEOL. ROBERTO GIRARDI		
<i>data richiesta</i>	04.08.2022		
<i>scadenza validità</i>	02.12.2022		
<i>posizione</i>	REGOLARE	<i>nei confronti di</i>	EPAP

**DATO ATTO** altresì che:

- per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG **93530225EB**;
- l'importo relativo alle prestazioni professionali *de quibus* saranno oggetto di liquidazione ad avvenuta attestazione della regolare esecuzione del servizio;
- il professionista ha reso l'allegata dichiarazione anagrafica e fiscale giusta nota prot.n.68742 del 27.07.2022;

**RITENUTO ALTRESÌ OPPORTUNO** precisare che è possibile autorizzare la consegna dei lavori in via d'urgenza nel rispetto dall'art.8 co.1, lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;

**RIFERITO** che il procedimento di che trattasi, allo stato attuale, riporta i seguenti:

#### DATI FINANZIARI

##### GESTIONE DI SPESA ZONA CR

<i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI"
	<i>capitolo</i>	2278225
	<i>bilancio</i>	2021
	<i>codifica bilancio</i>	10.05.02.202



	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	impegno	1389-1/2022	bilancio	2022	importo	€ 9.653,97
	<b>impegno rideterminato</b>	<b>1964-0/2022</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo</b>	<b>€ 9.653,97</b>

#### GESTIONE DI SPESA AREA ESTERNA COMANDO PL

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO				
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."				
	capitolo	1613110				
	bilancio	2021				
	codifica bilancio	3.01.02.202				
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA				
	impegno	1390-1/2022	bilancio	2022	importo	€ 16.810,18
	<b>impegno rideterminato</b>	<b>1965-0/2022</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo</b>	<b>€ 16.810,18</b>

#### GESTIONE DI SPESA ACCESSO CAVA PONTRELLI

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO				
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."				
	capitolo	2078001				
	bilancio	2021				
	codifica bilancio	10.05.02.202				
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	impegno	1011-1/2022	bilancio	2022	importo	€ 7.821,77
	<b>impegno rideterminato</b>	<b>1966-0/2022</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo</b>	<b>€ 7.821,77</b>

e che la stessa trova copertura nell'ambito delle voci dei rispettivi quadri economici richiamati in premessa, come di seguito:

	titolo dell'opera	voce di quadro economico
A.	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RI-CADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	B.4 - B.5 - B.10 - B.11
B.	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	B.1.1 - B.1.3 - B.4.2 - B.4.3
C.	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	C)

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41 della Legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

**ZONA CR - COMANDO PL - PONTRELLI.**  
**AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA.**  
**CIG 93530225EB**

Il **Responsabile Unico del Procedimento** e  
 Responsabile del 3° Servizio  
 "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

ING. GIUSEPPE LOSURDO

## IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”

**LETTE E CONDIVISE** le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”, da intendersi qua integralmente riportate;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'articolo 94 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'articolo 17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** l'articolo 22 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. 24 ottobre 2017, n.64;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

**VISTO** il Decreto Sindacale n.44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente”;

**VISTO** l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

### D E T E R M I N A

1. **RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **APPROVARE E ALLEGARE**, a formare parte integrante del presente provvedimento, i seguenti elaborati:

*denominazione elaborato*

VERBALE DI APERTURA OFFERTA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

3. **AGGIUDICARE E AFFIDARE** il servizio di ingegneria e architettura *de quo* come di seguito:

<i>oggetto dell'affidamento</i>	<b>AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI SEGUENTI LAVORI:</b>				
	<b>A.</b>	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA			
	<b>B.</b>	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO			
	<b>C.</b>	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valo - rizzazione attrattori naturali- Realizzazione hub per l'accoglienza			
<i>prestazioni affidamento</i>	X	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA	RELAZIONE GEOLOGICA	<b>C. PONTRELLI</b>	
	X	PROGETTO DEFINITIVO	RELAZIONE GEOLOGICA	<b>A. ZONA CR</b>	
				<b>B. COMANDO PL</b>	
		PROGETTO ESECUTIVO			
		DIREZIONE DEI LAVORI			
		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE			
		COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE			
		CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			
		COLLAUDO			
		ALTRO:			
<i>affidatario</i>	<i>professionista</i>	<i>titolo</i>	<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>codice fiscale</i>
		GEOLOGO	GIRARDI	ROBERTO	GRRRRT-----A6620

importi	prestazione professionale	RELAZIONE GEOLOGICA	INDAGINI GEOLOGICHE *
	importo corrispettivo b.a.	€ 12.229,06	€ 15.385,00
	norma applicata calcolo corrispettivo	D.M. 17.06.2016	-
	ribasso contrattuale offerto	26,000%	26,000%
	importo contrattuale	€ 9.049,51	€ 11.384,90
	importo oneri previdenziali (4%)	€ 361,99	-
	aliquota IVA	22%	22%
	importo IVA	€ 2.070,53	€ 2.504,68
	importo totale contrattuale	<b>€ 20.434,41</b>	

\* se e in quanto dovuta, previa approvazione da parte della stazione appaltante, da liquidarsi, su presentazione degli esiti delle indagini esperite e della relativa fattura emessa dal laboratorio incaricato, a titolo di documentazione probante

4. **IMPUTARE E IMPEGNARE** la spesa complessiva, necessaria per il finanziamento del presente provvedimento come di seguito:

#### GESTIONE DI SPESA ZONA CR

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI"			
	capitolo	2278225			
	bilancio	2021			
	codifica bilancio	10.05.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	impegno	1389-1/2022	bilancio	2022	importo € 9.653,97
	<b>impegno rideterminato</b>	<b>1964-0/2022</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo € 9.653,97</b>

#### GESTIONE DI SPESA AREA ESTERNA COMANDO PL

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."			
	capitolo	1613110			
	bilancio	2021			
	codifica bilancio	3.01.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
	impegno	1390-1/2022	bilancio	2022	importo € 16.810,18
	<b>impegno rideterminato</b>	<b>1965-0/2022</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo € 16.810,18</b>

#### GESTIONE DI SPESA ACCESSO CAVA PONTRELLI

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."			
	capitolo	2078001			
	bilancio	2021			
	codifica bilancio	10.05.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	impegno	1011-1/2022	bilancio	2022	importo € 7.821,77
	<b>impegno rideterminato</b>	<b>1966-0/2022</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo € 7.821,77</b>

e che la stessa trova copertura nell'ambito delle voci dei rispettivi quadri economici richiamati in premessa, come di seguito:

titolo dell'opera	voce di quadro economico
A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	B.4 - B.5 - B.10 - B.11
B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	B.1.1 - B.1.3 - B.4.2 - B.4.3
C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	C)

5. **COMUNICARE** il presente provvedimento all'aggiudicatario per gli adempimenti consequenziali e propedeutici alla sottoscrizione della scrittura privata regolante i rapporti tra S.A. e O.E.;
6. **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41 della Legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Dirigente;
7. **DISPORRE** al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;
8. **DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa

del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

9. RIEPILOGARE di seguito gli:

<b>ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO</b>			
DENOMINAZIONE	NOME FILE	RISERVATO	NO WEB
VERBALE DI APERTURA OFFERTA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	CR+PL+PONTRELLI_GEOLOGO_proposta-aggiudicazione.pdf		X
certificato-EPAP prot.n.00282692022	0071346-04.08.2022-EPAP.pdf		X
SCHEDA PER DATI ANAGRAFICI E FISCALI	03_CRPLPONTRELLI_Geologo_DATI-ANAGRAFICI-FISCALI.pdf.p7m		X

Il Dirigente del VI Settore  
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

---

ING. BIAGIO MAIULLARI



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.153 del 11/08/2022

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1966/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 7.821,77
<b>Oggetto:</b>	ACCESSO CAVA PONTRELLI , AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA.			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 93530225EB	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 7.821,77 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0012736 - GIRARDI ROBERTO			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1965/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 16.810,18
<b>Oggetto:</b>	AREA ESTERNA COMANDO POLIZIA LOCALE , AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA			
<b>Capitolo:</b>	2022 1613110	Sistemazione esterna nuova sede Comando Polizia Municipale a via del Mandorlo e adeguamento alle normative antincendio per gli archivi FINANZIATO CON AVANZO DI		
<b>Codice bilancio:</b>	3.01.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 93530225EB	<b>C.U.P.:</b> J72E18000090004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 16.810,18 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0012736 - GIRARDI ROBERTO			

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.153 del 11/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1964/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 9.653,97
<b>Oggetto:</b>	ZONA CR , AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA			
<b>Capitolo:</b>	2022 2278225	SISTEMAZIONE VIABILITÀ URBANA IN ZONA CR (VIA FOLIGNO - VIA TERNI) – FINANZIATO CON AV. AMMIN.		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 93530225EB	<b>C.U.P.:</b> J77H21004070004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 9.653,97 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0012736 - GIRARDI ROBERTO			

.....

ALTAMURA li, 10/08/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1185**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **ZONA CR - COMANDO PL - PONTRELLI. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA. CIG 93530225EB**

Nr. adozione settore: **153**      Nr. adozione generale: **1062**

Data adozione: **11/08/2022**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **10/08/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Dott. F.sco Faustino**

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---