



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico

N. 1198 del registro delle determinazioni

del 13/09/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**POR PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.2
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
INCENDI E DEL RISCHIO SISMICO.
RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO OTTAVIO SERENA - DETERMINA A
CONTRARRE**

Premesso che:

La Regione Puglia, con determinazione Dirigenziale n. 185/2017 pubblicata sul BURP n. 86 del 20.07.2017, approvava l'Avviso pubblico finalizzato alla selezione di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio, nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 – Asse prioritario V - Azione 5.2 – “Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico”;

Nel termini e condizioni stabiliti dall'Avviso Pubblico Regionale sopra richiamato il Comune di Altamura candidava l'Intervento di “Ristrutturazione ed adeguamento sismico della Scuola secondaria di Primo Grado Ottavio Serena” che a seguito di apposita selezione e successiva approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive veniva ammesso a finanziamento per una quota di €2.500.000,00 nell'ambito dei fondi del POR Puglia 2014-2020 Asse V – Azione 5.2 ;

In data 16.01.2018 veniva sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Altamura, in qualità di Ente beneficiario il finanziamento;

Con Deliberazione Commissariale n. 28 del 19.03.2018 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di “Ristrutturazione ed adeguamento sismico della Scuola secondaria di Primo Grado Ottavio Serena” dell'importo complessivo di € 2.850.000,00 dando atto, tra l'altro, che il progetto, redatto in vigenza delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (NTC 2008), doveva tener conto, nella redazione delle successive fasi progettuali, delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC 2018) di cui al Decreto Ministeriale 17.01.2018 pubblicato in G.U. S.O. n. 8 del 20.02.2018, la cui entrata in vigore era fissata alla data del 22.03.2018;

Al fine di acquisire la progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, in continuità, garantire i servizi relativi alla direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, stante la carenza di tutte le professionalità specialistiche necessarie e del carico di lavoro già in capo al personale tecnico di questo Ente, con Determinazione Dirigenziale n.1414 del 14/12/2018 si stabiliva, tra l'altro, di procedere all'affidamento dei suddetti servizi tecnici relativi all'ingegneria e all'architettura mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

A seguito dell'espletamento della gara d'appalto (CIG 77818666F8) di cui alla Determinazione Dirigenziale n.1414/2018, con successivo Provvedimento Dirigenziale n.139 del 07.02.2020 i suddetti servizi tecnici venivano aggiudicati in favore del R.T.P. “Dicecca & Partners”;

In data 21/08/2020 veniva sottoscritto il contratto di affidamento del Servizio di Progettazione (rep. 5036 registrato al TVU Ufficio Territoriale di Bari alla Serie IT numero 30793 del 26.08.2020 - CIG. 77818666F8 – CUP J75E17000050002) e si procedeva all'avvio dell'esecuzione del Contratto in data 23.09.2020, giusta verbale in pari data;

Con Determinazione del Dirigente n.165 del 14/02/2022:

- si prendeva atto e approvava per quanto di competenza il progetto definitivo del progetto de quo trasmesso in data 01/02/2021, a seguito del rilascio dei pareri endoprocedimentali necessari e delle verifiche condotte dai tecnici interni all'Ente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 smi;
- si nominava Responsabile del Procedimento l'arch. Luigia PICERNO, funzionario tecnico assegnato al VI Settore Lavori pubblici, stante la prorogata assenza dal Servizio del Precedente RUP;

L'intervento di Ristrutturazione ed Adeguamento Sismico della Scuola secondaria di primo grado “Ottavio Serena” è inserito nell'elenco annuale 2022 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/05/2022 con i seguenti dati essenziali:

Opera	Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Ottavio Serena”	
CUI	82002590725201800005	
CUP	J75E17000050002	
Finanziamento	€ 2.500.000,00	Fondi Regionali - POR Puglia 2014-2020 - Asse V, Az. 5.2 Sub. Az. 5.2.b - Atto Dir. Reg. n. 341 del 14.12.2017 Cod.073/DIR/2017/00341;
	€ 350.000,00	Bilancio Comunale – Avanzo di Amm.ne

Considerato che

Successivamente all'approvazione del Programma triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022, il progetto

esecutivo per la “Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola di primo grado Ottavio Serena” redatto dal R.T.P. “Dicecca & Partners” e trasmesso con nota pec prot. 38042 del 27/04/2022 è stato oggetto di rivisitazioni e adeguamenti, anche per far fronte alle diverse variazioni dei prezzi e aggiornamenti dei listini ufficiali regionali per la realizzazione di Opere pubbliche, come da integrazioni prodotte dal medesimo aggiudicatario con note prot.61223 del 06/07/2022 e prot.67043 del 22/07/2022, con conseguente variazione dell'importo complessivo dell'opera da €2.850.000,00 ad €3.393.852,01 e, quindi, con un incremento di €543.852,01 rispetto al quadro economico del progetto definitivo;

Al fine di non pregiudicare la realizzazione dell'opera la Giunta Comunale, con Deliberazione n.101 del 02/08/2022, ha provveduto, tra l'altro, ad:

- **approvare** il progetto esecutivo di “**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA**” dell'importo complessivo di € 3.393.852,01, revisionato e aggiornato dal RTP “Dicecca & Partners”, a seguito dell'applicazione dei nuovi prezzi del listino regionale e dell'inserimento, tra le opere progettate, dell'impianto fotovoltaico a servizio del plesso scolastico;
- **dare atto**, al fine della realizzazione dell'intervento in questione, di **modificare** l'importo complessivo del suddetto intervento da €2.850.000,00 a €3.393.852,01 mediante opportuna variazione del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26.05.2022 riportante la modifica dell'importo del cofinanziamento comunale da € 350.000,00 a €893.852,01, e quindi per un cofinanziamento aggiuntivo di €543.852,01, con fondi derivanti dall'applicazione dall'Avanzo di amministrazione 2021 e successiva e conseguente variazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 riportante le modifiche dell'importo del cofinanziamento dell'opera in questione;

Richiamato il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” di cui al Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018 n. 14 ed in particolare i commi 7 e 9 dell'art. 5 riportante “*Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità*” che così recitano:

- **co. 7** - *Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative ad un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.*
- **co. 9** - *I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:*
.... omissis
d) *la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.*

Evidenziato che con Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 08/09/2022 è stato avviato l'aggiornamento e variazione del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26.05.2022, in cui, tra l'altro, è previsto la modifica dell'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento di “**Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Ottavio Serena”**” da € 2.850.000,00 ad € 3.393.852,01 con variazione del cofinanziamento comunale da € 350.000,00 a € 893.852,01, e quindi per un cofinanziamento aggiuntivo di € 543.852,01, da finanziare con Bilancio comunale – Avanzo di amministrazione anno 2021;

Visto il progetto esecutivo dell'intervento di “**RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA**” trasmesso dal RTP con nota pec prot. 38042 del 27/04/2022 e integrazioni prot.61223 del 06/07/2022 e prot.67043 del 22/07/2022, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI DATILOSCRITTI

RELAZIONE GENERALE (art. 34, DPR 207/2010)

RS-RG.01 RELAZIONE GENERALE

RELAZIONI TECNICHE E SPECIALISTICHE (art. 35 e 38, DPR 207/2010)

RS-ID.01 RELAZIONE SUL PIANO DI INDAGINI e relativi ALLEGATI

RS-ID.02 REPORT INDAGINI STRUTTURALI

RS-ID.03 REPORT INDAGINI GEORADAR

RS-ID.04 RELAZIONE GEOLOGICA e INDAGINI DIRETTE – INDIRECTE

RS-ID.05 RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E SULLE STRUTTURE
RS-ID.06 RELAZIONE SULLE STRUTTURE - CARPENTERIE METALLICHE DELLE SCALE ESISTENTI
RS-ID.07 RELAZIONE GEOTECNICA
RS-ID.08 RELAZIONE TECNICA SULLA QUALITÀ E DOSATURA DEI MATERIALI
RS-ID.09 RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
RS-ID.10 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI
RS-ID.11 RELAZIONE TECNICA – PROTEZIONE CONTRO I FULMINI
RS-ID.12 PIANO GENERALE DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
RS-ID.12.a PIANO DI MANUTENZIONE DI DETTAGLIO DELLE OPERE STRUTTURALI
RS-ID.13 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
RS-ID.14 RELAZIONE SULLE INTERFERENZE
RS-ID.15 RELAZIONE PREVENZIONE INCENDI
RS-FV.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
RS-CAM.00 RELAZIONE SUI C.A.M. DI CUI AL DM 11/10/2017
RS-PPTR.00 RELAZIONE PAESAGGISTICA
RS-VINCA.00 VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE - RELAZIONE TECNICA

CALCOLI DELLE STRUTTURE E IMPIANTI (art. 37, DPR 207/2010)

RS-ID.05A CALCOLI DELLE STRUTTURE (TABULATI DI CALCOLO - STATO DI FATTO /PROGETTO EDIFICIO E ASCENSORE)
RS-ID.06A CALCOLI DELLE STRUTTURE (TABULATI DI CALCOLO – CARPENTERIE METALLICHE DELLE SCALE ESISTENTI)

ELABORATI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 (art. 39, DPR 207/2010)

SI-PC.01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
SI-PC.02 DIAGRAMMA DI GANTT
SI-PC.03 FASCICOLO DELL'OPERA
SI-PC.04 LAY-OUT DI CANTIERE 1:100 00
SI-PC.05 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

ELABORATI TECNICI ED ECONOMICI (art. 39, 40, 41, 42 e 43, DPR 207/2010)

ET-CR.01 CRONOPROGRAMMA
ET-CM.01 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ET-CM.02 ELENCO DEI PREZZI UNITARI
ET-CM.03 ANALISI DEI PREZZI
ET-CM.04 QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
ET-QE.01 QUADRO TECNICO ECONOMICO
EA-CS.01 SCHEMA DI CONTRATTO
EA-CS.02 C.S.A.: DISCIPLINARE D'ONERI
EA-CS.03 C.S.A.: DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE

ELABORATI GRAFICI (art. 36, DPR 207/2010)

INQUADRAMENTO URBANISTICO – STATO DEI LUOGHI

SL-IC.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED URBANISTICO
SL-IC.02 STATO DEI LUOGHI E AREE DI INTERVENTO 1:200
SL-IC.03 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE + IMPIANTI 1:100
SL-IC.04 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE + IMPIANTI 1:100
SL-IS.01 RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE: quota +1.05m 1:100
SL-IS.02 RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE: quota +5.67m 1:100
SL-IS.03 RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE: quota +9.44m 1:100
SL-IS.04 RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE: copertura 1:100
SL-IS.05 RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE: sezioni 1:100
SL-IS.06 RILIEVO GEOMETRICO-STRUTTURALE: scale in acciaio esterne 1:100
SL-AR.01 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: quota -2.36m 1:100
SL-AR.02 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: quota +1.12m 1:100
SL-AR.03 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: quota +5.74m 1:100
SL-AR.04 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: quota +9.58m 1:100
SL-AR.05 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: quota copertura 1:100
SL-AR.06 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: sezioni 1:100
SL-AR.07 STATO DEI LUOGHI – ARCHITETTONICO: prospetti

PROGETTO ARCHITETTONICO DI RECUPERO FUNZIONALE e OPERE DI FINITURA

PR-AR.01 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI: quota -2.36m 1:100
PR-AR.02 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI: quota +1.12m 1:100
PR-AR.03 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI: quota +5.74m

PR-AR.04 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI: quota +9.58m 1:100
PR-AR.05 DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI: quota copertura 1:100
PR-AR.06 PROGETTO ARCH. RECUPERO FUNZIONALE: quota -2.36m 1:100
PR-AR.07 PROGETTO ARCH. RECUPERO FUNZIONALE: quota +1.12m 1:100
PR-AR.08 PROGETTO ARCH. RECUPERO FUNZIONALE: quota +5.74m 1:100
PR-AR.09 PROGETTO ARCH. RECUPERO FUNZIONALE: quota +9.58m 1:100
PR-AR.10 SEZIONI 1:100
PR-AR.11 PROSPETTI 1:100
PR-AR.12 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI: vista planimetrica 1:100
PR-AR.12.a INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI: Prospetti e sezioni 1:100
PR-AR.13 NUOVO ASCENSORE: opere di finitura varie
PR-AR.14 TORRE DISSIPATIVA TA: opere di finitura varie
PR-AR.15 TORRE DISSIPATIVA TB: opere di finitura varie
PR-AR.16 TORRE DISSIPATIVA TC: opere di finitura varie
PR-AR.17 TORRE DISSIPATIVA TD: opere di finitura varie
PR-AR.18 TORRE DISSIPATIVA TE: opere di finitura varie
PR-AR.19 ABACO DEGLI INFISSI

PROGETTO STRUTTURALE

ST-AS.01 CARPENTERIE GENERALI: PRIMO IMPALCATO DI PIANO - QUOTA +1.05; PARTICOLARI ESECUTIVI
ST-AS.02 CARPENTERIE GENERALI: SECONDO IMPALCATO DI PIANO - QUOTE +4.83; +5.67 PARTICOLARI ESECUTIVI
ST-AS.03 CARPENTERIE GENERALI: TERZO IMPALCATO DI PIANO - QUOTA +9.44 PARTICOLARI ESECUTIVI
ST-AS.04 TORRE TIPO "TA": CARPENTERIE IN PIANTE E IN SEZIONE; PART. GIUNTI TIPO STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.05 TORRE TIPO "TA": ARMATURE FONDAZIONE E BASAMENTO; PART. GIUNTI DI BASE STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.06 TORRE TIPO "TA": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +4,50 1:10
ST-AS.07 TORRE TIPO "TB": CARPENTERIE IN PIANTE 1:50
ST-AS.08 TORRE TIPO "TB": CARPENTERIE IN SEZIONE; PART. GIUNTI TIPO STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.09 TORRE TIPO "TB": ARMATURE FONDAZIONE E BASAMENTO; PART. GIUNTI DI BASE STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.10 TORRE TIPO "TB": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +4,42 1:10
ST-AS.11 TORRE TIPO "TB": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +5,67 1:10
ST-AS.12 TORRE TIPO "TB": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +9,19 1:10
ST-AS.13 TORRE TIPO "TC": CARPENTERIE IN PIANTE 1:50 00
ST-AS.14 TORRE TIPO "TC": CARPENTERIE IN SEZIONE; PART. GIUNTI TIPO STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.15 TORRE TIPO "TC": ARMATURE FONDAZIONE E BASAMENTO; PART. GIUNTI DI BASE STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.16 TORRE TIPO "TC": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +4,42 1:10
ST-AS.17 TORRE TIPO "TC": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +5,67 1:10
ST-AS.18 TORRE TIPO "TC": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +9,19 1:10
ST-AS.19 TORRE TIPO "TD": CARPENTERIE IN PIANTE 1:50 00
ST-AS.20 TORRE TIPO "TD": CARPENTERIE IN SEZIONE; PART. GIUNTI TIPO STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.21 TORRE TIPO "TD": ARMATURE FONDAZIONE E BASAMENTO; PART. GIUNTI DI BASE STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.22 TORRE TIPO "TD": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATI A QUOTE +5,67 E +9,19 1:10
ST-AS.23 TORRE TIPO "TE": CARPENTERIE IN PIANTE E IN SEZIONE; PART. GIUNTI TIPO STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.24 TORRE TIPO "TE": ARMATURE FONDAZIONE E BASAMENTO; PART. GIUNTI DI BASE STRUTTURA IN ACCIAIO
ST-AS.25 TORRE TIPO "TE": PART. BRACCI DI COLLEGAMENTO TORRE – EDIFICIO IMPALCATO A QUOTA +3,45 1:10
ST-AS.26 PARTICOLARI COMPONENTI MECCANICI E DISSIPATIVI ALLA BASE DELLE TORRI
ST-AS.27 PROGETTO STRUTTURALE: NUOVO ASCENSORE 1:50
ST-AS.28 INTERVENTI DI RINFORZO ANTISFONDELLAMENTO: QUOTA +1.12M 1:100
ST-AS.29 INTERVENTI DI RINFORZO ANTISFONDELLAMENTO: QUOTA +5.74M 1:100
ST-AS.30 INTERVENTI DI RINFORZO ANTISFONDELLAMENTO: PARTICOLARE COSTRUTTIVO
ST-AS.31 INTERVENTI DI RINFORZO: SCALE ACCIAIO ESTERNE

PROGETTO DEGLI IMPIANTI

IM-IE.01 IMPIANTO ELEVATORE ESTERNO 1:20
IM-FV.01 IMPIANTO ENERGIE ALTERNATIVE: disposizione planimetrica pannelli imp. Fotovoltaico 1:100
SL-IC.03 CENSIMENTO DELLE INTERFERENZE + IMPIANTI
SL-IC.04 RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE + IMPIANTI

con il seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

voce	importo (€)
A) Importo lavori e forniture	2 562 558,54
A.1) Importo fotovoltaico	101 687,36
B) Importo lavori per superamento barriere architettoniche [ricompresi in A]	125 833,51
C) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	138 391,00
D) Totale lavori a base d'appalto [A+A.1+C]	2 802 636,90
E) Totale lavori a base d'asta [D-C]	2 664 245,90
somme a disposizione dell'Amministrazione	
importo (€)	
SPESE GENERALI	
F.1 - Onorari per servizi di ingegneria e architettura (progettazione e DL)	143 406,53
F.2.1 - Incentivi personale S.A. (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016)	26 400,00
F.2.2 - Incentivi personale S.A. (art. 113, co. 4, D.Lgs. 50/2016)	6 600,00
F.3 - Spese di gara e commissioni	7 000,00
F.4 - Rimborso spese per indagini per attività progettuali	5 000,00
F.5 - Onorari per collaudi	34 199,45
F) TOTALE SPESE GENERALI	222 605,98
G.1 - Somme a disposizione per lavori in economia - risoluzione interferenze	10 000,00
G.2 - Indagini extraprogettuali	5 000,00
G.3 - Rilevazioni e consulenze	2 000,00
G.4 - Imprevisti e opzioni	30 000,00
G.5 - ALTRO (somme a disposizione per tasse, indennità, contributi, cassa)	4 000,00
G) TOTALE	51 000,00
H.1 - IVA 10% su [D-B]	267 680,34
H.2 - IVA 4% su B)	5 033,34
IVA 22% (su F.1 +F.3+F.4+F.5+G.2+G.3+ parte di G.5)	44 895,45
H) TOTALE IVA [H.1+H.2+H.3]	317 609,13
Totale importo [D+F+G+H]	3 393 852,01

Visti:

- **i verbali di verifica**, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, sottoscritti dai tecnici interni all'Ente, nominati con provvedimento dirigenziale prot. 48913 del 27/05/2022 di seguito elencati:
 - 1° rapporto di verifica intermedia con osservazioni del 20/07/2022, prot. 66299 del 20/07/2022;
 - 2° rapporto di verifica finale del 22/07/2022 con esito positivo, sottoscritto a seguito della risoluzione delle suddette osservazioni;
- **il verbale di validazione** redatto dal Rup in data 22/07/22 riportante gli esiti del rapporto finale di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e degli articoli del DPR 207/2010 ancora in vigore;
- le note pec della Regione Puglia del 27/06/2022 prot.58338, del 27/07/2022 prot.68708 e relativi riscontri prot.62216 del 07/07/2022 e prot.71016 del 03/08/2022, di aggiornamento sullo stato dell'arte dell'intervento e di sollecito al proseguimento dello stesso;

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di **"Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado "Ottavio Serena"** dell'importo complessivo di €3.393.852,01 e alla scelta del contraente per l'esecuzione dell'opera in questione con la presente determinazione a contrarre, subordinando l'aggiudicazione della gara d'appalto per la medesima esecuzione dell'opera successivamente all'approvazione dell'aggiornamento e variazione del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022 approvato con DCC25/2022, già avviato, e della conseguente variazione di Bilancio Comunale di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATI:

L'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 smi recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base"*;

L'articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi:

- **comma 2** che prevede *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai*

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

- **comma 14** che recita “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;

La Legge n.120/2020 smi, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ed in particolare:

l'articolo 1:

- **comma 2, lett.b)** che dispone “Fermo quanto previsto dagli artt.37 e 38 del Dlgs n.50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs n. 50/2016 secondo le seguenti modalità:
a) omissis...
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'art.63 del Dlgs n.50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a €139.000 e fino alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs n.50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a €150.000 e inferiore a un milione di euro, **ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'art.35 del Dlgs n.50/2016**. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lett.a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad €40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- **comma 3** che dispone “...Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art.95, comma 3, del Dlgs 18 aprile 2016, n.50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97, commi 2, 2 -bis e 2-ter, del Dlgs n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.”

l'articolo 8, comma 1, lett.a) che “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Dlgs n. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso **per le procedure** disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino alla data del 30 giugno 2023:**

- a) è **sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza** e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del Dlgs n.50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo Dlgs, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- b) omissis...”;

Dato atto che:

il CIG sarà richiesto al momento dell'indizione della gara;

La spesa complessiva, pari a €3.393.852,01 necessaria per il finanziamento del presente provvedimento, trova copertura finanziaria come di seguito:

€ 2.500.000,00	Capitolo di Entrata 141315 – 04 – Istruzione e diritto alla studio – 02 Altri Ordini di istruzione allo studio
€ 350.000,00	Cofinanziamento da parte del Comune di Altamura, già impegnato con fondi di bilancio comunale, avanzo di amministrazione, giusta Deliberazione Commissariale 141 del 16/06/2018;
€ 543.852,01	da finanziare con Bilancio comunale – Avanzo di amministrazione anno 2021;

RITENUTO dover individuare, ai sensi dell'art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto relativi all'intervento **“RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA”:**

oggetto del contratto	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA	
prezzo	<i>importo appalto a base d'asta</i>	€ 2.664.245,90
	oneri sicurezza	€ 138.391,00
	Totale importo lavori	€ 2.802.636,90
	<i>costo manodopera ex art.23 co.16</i>	€ 838.549,35

	D.Lgs.n.50/2016					
	aliquota IVA su lavori		10,00%			
	importo IVA su lavori		€ 280.263,69			
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo	classifica	% su totale	Indicazione speciali ai fini gara
	OS21	Opere strutturali speciali	€1.467.398,03	III-bis	52,358	CATEGORIA PREVALENTE
	OG1	Edifici civili e industriali	€1.141.425,16	III-bis	40,727	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OS3	Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie	€17.077,85		0,609	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	€43.602,36		1,556	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€14.442,93		0,515	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	€118.690,57		4,235	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
durata del contratto	399 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
fine del contratto	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA					
criterio di selezione del contraente	L.n.120/2020, art.1, c.2, lett.b) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori;					
criterio di aggiudicazione dell'appalto	L.n.120/2020, art.1, c.3 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
procedura di selezione del contraente	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a n.10 operatori economici, individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione					
fonte finanziamento	opera finanziata per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 2.500.000,00 finanziato fondi Regionali nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 - Asse V, Az. 5.2 Sub. Az.5.2.b; ▪ € 893.852,01 quale cofinanziamento del Comune di Altamura; 					
modalità sottoscrizione contratto	scrittura privata con firme autenticate dall'Ufficiale rogante della stazione appaltante					

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della L.241/1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.190/2012, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente del VI Settore l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Luigia PICERNO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
- Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità";
- Visto il D. lgs n. 50/2016;
- Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

D E T E R M I N A

1. di **RICHIAMARE ED APPROVARE** quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **DARE ATTO** che:
 - l'intervento in oggetto risulta inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024 annualità 2022 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26/05/2022, per un importo complessivo di € 2.850.000,00;
 - con Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 08/09/2022 è stato avviato l'aggiornamento e variazione del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26.05.2022, in cui, tra l'altro, è previsto la modifica dell'importo complessivo del quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento di **“Ristrutturazione e adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado “Ottavio Serena”** da € 2.850.000,00 ad € 3.393.852,01 con variazione del cofinanziamento comunale da € 350.000,00 a € 893.852,01, e quindi per un cofinanziamento aggiuntivo di € 543.852,01, da finanziare con Bilancio comunale – Avanzo di amministrazione anno 2021;
3. **Approvare** il progetto esecutivo di **“RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA”** revisionati dal RTP a seguito dell'applicazione dei nuovi prezzi del listino regionale e dell'impianto fotovoltaico composto dagli elaborati sopra richiamati avente con i seguenti codici:
 - Codice unico di intervento: 82002590725201800005
 - Codice unico progetto: J75E1700005000
 - il CIG sarà richiesto al momento dell'indizione della gara;
 - il seguente Quadro Economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

<i>voce</i>	<i>importo (€)</i>
A) Importo lavori e forniture	2 562 558,54
A.1) Importo fotovoltaico	101 687,36
B) Importo lavori per superamento barriere architettoniche [<u>ricompresi in A</u>]	125 833,51
C) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	138 391,00
D) Totale lavori a base d'appalto [A+A.1+C]	2 802 636,90
E) Totale lavori a base d'asta [D-C]	2 664 245,90
somme a disposizione dell'Amministrazione	
SPESE GENERALI	
F.1 - Onorari per servizi di ingegneria e architettura (progettazione e DL)	143 406,53
F.2.1 - Incentivi personale S.A. (art. 113, co. 3, D.Lgs. 50/2016)	26 400,00
F.2.2 - Incentivi personale S.A. (art. 113, co. 4, D.Lgs. 50/2016)	6 600,00
F.3 - Spese di gara e commissioni	7 000,00
F.4 - Rimborso spese per indagini per attività progettuali	5 000,00
F.5 - Onorari per collaudi	34 199,45
F) TOTALE SPESE GENERALI	222 605,98
G.1 - Somme a disposizione per lavori in economia - risoluzione interferenze	10 000,00
G.2 - Indagini extraprogettuali	5 000,00
G.3 - Rilevazioni e consulenze	2 000,00
G.4 - Imprevisti e opzioni	30 000,00
G.5 - ALTRO (somme a disposizione per tasse, indennità, contributi, cassa)	4 000,00
G) TOTALE	51 000,00
H.1 - IVA 10% su [D-B]	267 680,34
H.2 - IVA 4% su B)	5 033,34
IVA 22% (su F.1 +F.3+F.4+F.5+G.2+G.3+ parte di G.5)	44 895,45
H) TOTALE IVA [H.1+H.2+H.3]	317 609,13
Totale importo [D+F+G+H]	3 393 852,01

4. di **RICHIAMARE E APPROVARE** i seguenti elementi essenziali del contratto:

<i>oggetto del contratto</i>	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA
------------------------------	---

<i>prezzo</i>	<i>importo appalto a base d'asta</i>		€ 2.664.245,90			
	<i>oneri sicurezza</i>		€ 138.391,00			
	<i>Totale importo lavori</i>		€ 2.802.636,90			
	<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>		€ 838.549,35			
	<i>aliquota IVA su lavori</i>		10,00%			
	<i>importo IVA su lavori</i>		€ 280.263,69			
<i>qualificazione appaltatore</i>	<i>cat.</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>	<i>% su totale</i>	<i>Indicazione speciali ai fini gara</i>
	OS21	Opere strutturali speciali	€1.467.398,03	III-bis	52,358	CATEGORIA PREVALENTE
	OG1	Edifici civili e industriali	€1.141.425,16	III-bis	40,727	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OS3	Impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie	€17.077,85		0,609	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	€43.602,36		1,556	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€14.442,93		0,515	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
	OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	€118.690,57		4,235	CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI
<i>durata del contratto</i>	399 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
<i>fine del contratto</i>	RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA					
<i>criterio di selezione del contraente</i>	L.n.120/2020, art.1, c.2, lett.b) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori ;					
<i>criterio di aggiudicazione dell'appalto</i>	L.n.120/2020, art.1, c.3 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
<i>procedura di selezione del contraente</i>	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a n.10 operatori economici , individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione					
<i>fonte finanziamento</i>	opera finanziata per: <ul style="list-style-type: none"> ▪ € 2.500.000,00 finanziato fondi Regionali nell'ambito del POR Puglia 2014-2020 - Asse V, Az. 5.2 Sub. Az.5.2.b; ▪ € 893.852,01 quale cofinanziamento del Comune di Altamura; 					
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	scrittura privata con firme autenticate dall'Ufficiale rogante della stazione appaltante					

5. **di PROCEDERE** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
6. **di SUBORDINARE** l'aggiudicazione all'approvazione della variazione del Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 ed elenco annuale 2022;
7. **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio contratti e appalti di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;
8. **di DARE ATTO** che ai sensi dell'art.29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
9. **La spesa complessiva**, pari a €3.393.852,01 necessaria per il finanziamento del presente provvedimento, trova copertura finanziaria come di seguito:

€ 2.500.000,00	Capitolo di Entrata 141315 – 04 – Istruzione e diritto alla studio – 02 Altri Ordini di istruzione allo studio
€ 350.000,00	Cofinanziamento da parte del Comune di Altamura, già impegnato con fondi di bilancio comunale, avanzo di amministrazione, giusta Deliberazione Commissariale 141 del 16/06/2018;

€ 543.852,01	da finanziare con Bilancio comunale – Avanzo di amministrazione anno 2021;
--------------	--

10. **di DEMANDARE** al RUP tutti gli adempimenti connessi alla normativa anticorruzione, l'implementazione dei dati sul portale SIMOG dell'ANAC e l'inserimento degli stessi nella BDAP, anche ai fini dell'erogazione del finanziamento;
11. **di DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
12. **di DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)."

Ing. Biagio Maiullari

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Ing. Biagio Maiullari**

Redatta da L.Picerno

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.177 del 13/09/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1053/0	Data: 25/02/2022	Importo: 2.609.698,68
Oggetto:	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA.			
Capitolo:	2022 1768017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA O. SERENA. - AV. AMMI.NE/FONDI REGIONALI ENTRATA 141315		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: j75E17000050002	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1768017 2.609.698,68 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1052/0	Data: 25/02/2022	Importo: 207.807,88
Oggetto:	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA O. SERENA. - AV. AMMI.NE/FONDI REGIONALI ENTRATA 141315			
Capitolo:	2022 1768017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA O. SERENA. - AV. AMMI.NE/FONDI REGIONALI ENTRATA 141315		
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.I.G.: 77818666F8	C.U.P.: j75E17000050002	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1768017 207.807,88 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.177 del 13/09/2022

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2022	<i>Accertamento di entrata</i>	2018 2674	Data: 13/12/2018	Importo: 2.500.000,00
Oggetto:	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA. SERVIZI TECNICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CUP J75E17000050002. INTERVENTO COFINANZIATO POR 2016-2020. MIS.5. AZ.5.2			
Capitolo:	2018 141315	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA MEDIA O. SERENA. - AV. AMMI.NE/FONDI REGIONALI SPESA 1768017		
Codice bilancio:	4.0300.10			SIOPE: 4.03.10.02.001
Piano dei conti f.:	4.03.10.02.001 Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome			
Debitore:	0000042 - REGIONE PUGLIA			

.....

ALTAMURA li, 09/09/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1272**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico**

Oggetto: **POR PUGLIA 2014-2020 ASSE V AZIONE 5.2 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO INCENDI E DEL RISCHIO SISMICO. RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA - DETERMINA A CONTRARRE**

Nr. adozione settore: **177** Nr. adozione generale: **1198**

Data adozione: **13/09/2022**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **09/09/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li

IL FUNZIONARIO
