



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 1846 del registro delle determinazioni

del 27/12/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**PATTO PER BARI RETE INTERVENTI RUPESTRI
DELLA MURGIA. INTERVENTO DI FRUIZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI
DINOSAURI. AFFIDAMENTO LAVORI
AGGIUDICAZIONE. CUP J77B17000490001 - CIG
949876767F.**

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE**Premesso che:**

nell'ambito del Programma Operativo per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari (Patto per Bari) sottoscritto in data 17 maggio 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di Bari, veniva ammesso a finanziamento la proposta progettuale candidata dal Comune di Altamura e denominata **Progetto di Rete: Patto Città-Campagna – rete degli interventi rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli Ipogei e delle Gravine (IPOGEI e PARCHI) – “SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI : CAVA DEI DINOSAURI”**, per un importo di €3.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate con Delibera CIPE n.25 del 10.08.2016 - *Fondo per lo sviluppo e la coesione. Aree Tematiche nazionali e obiettivi strategici* – Ripartizione ai sensi dell'art.1 co.703 lett. B) e C) della Legge 190/2014, giusto verbale del 23.11.2016 tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura.

La proposta progettuale del Comune di Altamura veniva finanziata secondo due interventi distinti ma relativi allo stesso settore strategico del Patto per Bari come di seguito individuati:

- a. Intervento 1 – Siti archeologici e rupestri: “Cava dei Dinosauri” – **Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli**, per l'importo di € 2.900.000,00;
- b. Intervento 2 - Siti archeologici e rupestri: “Cava dei Dinosauri” – **Accessibilità alla Cava dei Dinosauri in località Pontrelli**, per l'importo di € 600.000,00.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 19.04.2017 si approvava la Convenzione regolante i rapporti tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura per l'attuazione del *Progetto di Rete: Patto Città – Campagna – Rete degli investimenti rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli ipogei e delle Gravine (Ipogei e Gravine) – “Siti Archeologici e Rupestri – Cava dei Dinosauri”* dell'importo complessivo €3.500.000,00, sottoscritta digitalmente in data 07.06.2017 rep. 56953.

Con Determina Dirigenziale n. 526 del 06.06.2017 si affidava a tecnico esterno l'incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la “Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli” dell'importo complessivo di € 2.900.000,00, relativo all'intervento 1 di cui al suddetto punto a).

A seguito di sottoscrizione della relativa convenzione di incarico professionale del 21.06.2017, registrata al Rep. n.5260, la professionista incaricata, trasmetteva il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (progetto preliminare), giusta nota prot. 55151 del 25.08.2017;

Il Dirigente del VI Settore con atto del 26.07.2019 prot. 53920, adottava la conclusione della conferenza di servizi preliminare, finalizzata all'acquisizione delle preventive verifiche necessarie per l'ottenimento, da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, dei necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, per le successive fasi di progettazione dell'intervento di “Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli”.

Successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, il progettista esterno procedeva alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnico economica, revisionato e adeguato, giusta nota prot. 6085 del 29.01.2019.

La Giunta Comunale con Deliberazione n. 147 del 12.09.2019 approvava, per quanto di competenza, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (progetto preliminare), relativo all'intervento n.1 di “Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli” dell'importo complessivo di € 2.900.000,00 de quo.

Con Determinazione del Dirigente n. 1501 del 23.12.2020 si disponeva di procedere all'espletamento di gara, in modalità telematica tramite il portale EmpULIA, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del comma 2 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del “servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle prestazioni da geologo in fase di progettazione, dell'intervento in oggetto.

Con Determinazione del Dirigente n. 43 del 17.01.2022 si aggiudicava il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle prestazioni da geologo del suddetto intervento al RTI costituito tra la società DODI MOSS S.r.l., l'arch. Baratti Francesco e arch. Loredana Magurano, giusto contratto di affidamento incarico sottoscritto in data 18.03.2022 n. 5099, registrato il 22.03.2022 presso l'Agenzia delle Entrate TVU di Bari n.12437 Serie 1T, e si procedeva all'avvio dell'esecuzione del contratto in data 12.04.2022, giusto verbale in pari data.

L'intervento di **"Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli"** risulta inserito nell'elenco annuale 2022 del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 26.05.2022 per l'importo di € 2.900.000,00 con i seguenti dati essenziali:

Opera	"Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli"	
CUI	82002590725201800014	
CUP	J77B17000490001	
Finanziamento	€ 2.900.000,00	FONDI CITTA' METROPOLITANA
Capitolo di entrata	138016	
Capitolo di spesa	1892612	

In data 13.07.2022 l'RTI trasmetteva il progetto definitivo ed esecutivo con nota prot.0063994 del 13.07.2022 e successive integrazioni.

In data 21.07.2022 i tecnici interni all'Ente, nominati con Disposizione Dirigenziale prot. 66173 del 19.07.2022, procedevano ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, alle **verifiche intermedie**, giusto verbale agli atti dell'ufficio.

In data 04.08.2022 e 19.10.2022 ha avuto luogo la **Conferenza di servizi**, giusto verbale agli atti dell'ufficio.

In data 11.11.2022 si procedeva alla determinazione di **conclusione della Conferenza di servizi**, alla redazione da parte dei tecnici interni all'Ente del **rapporto di verifica finale** e alla redazione da parte del RUP del **verbale di validazione**, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.

Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri endoprocedimentali:

- parere della Rete Ferroviaria Italiana favorevole con prescrizioni prot. 71229 del 04/08/2022 e prot.98796 del 03/11/2022;
- parere dell'Ente Parco, favorevole con prescrizioni, protocollo N.0004774/2022 del 18/10/2022;
- parere ASL Bari dipartimento di prevenzione SISP Area Nord del 02/09/2022 prot. 77841;
- parere ASL Bari Dipartimento SPESAL, con prescrizioni;
- autorizzazione paesaggistica n.104/2022/APO, prot. 97495 del 28/10/2022;
- parere Autorità di Bacino della Basilicata prot.34844 del 16/05/2018;

Considerato che la Città Metropolitana di Bari con note prot. 51504 del 06/06/2022 e prot. 93452 del 17/10/2022 ha evidenziato che in mancanza di assunzione dell'obbligazione Giuridicamente Vincolante entro e non oltre la ridetta data del 31/12/2022, il Progetto in oggetto si intenderà defianziato con obbligo dell'Ente alla restituzione tempestive della quota di anticipazione già erogata.

Con determinazione dirigenziale n. 1570 del 15.11.2022 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di **"Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli"**, dell'importo di €2.900.000,00, anche in assenza del parere endoprocedimentale della Regione Puglia (Vinca), più volte sollecitato con note prot.101474 del 10.11.2022, prot.99536 del 04.11.22, prot.97095 del 27.10.2022.

Con la stessa determinazione dirigenziale è stato disposto:

- di indire la gara, mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.b) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori riguardanti la "Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli", per la durata di 360 giorni, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, a mezzo della piattaforma telematica EmpULIA (CIG 949876767F - CUP J77B17000490001);
- di approvare la documentazione di gara;

- in data 30.11.2022 sono stati invitati, attraverso il Portale EmpULIA, i seguenti dieci operatori, sorteggiati automaticamente attraverso l'apposita funzionalità della suddetta piattaforma, a presentare offerta telematica relativa ai lavori in oggetto entro le ore 12:00 del 14.12.2022:

n.	Ragione sociale	Partita IVA	Località	Provincia
1	4IT Constructions	IT02259240998	Genova	GE
2	Arcas S.p.A.	IT07875740016	Torino	TO
3	ATS Costruzioni Generali S.r.l.	IT06578441211	Aversa	CE
4	Calabria Pasquale	IT01545170761	Moliterno	PZ
5	Cetola S.p.A.	IT03892770714	Pietramontecorvino	FG
6	Consorzio Stabile Ganosis – Società consortile a r.l.	IT01375260625	San Leucio del Sannio	BN
7	Costruzioni Cinquegrana	IT03736611215	Frattamaggiore	NA

8	Dentico S.r.l.	IT07208390729	Bari	BA
9	Edil Alta	IT03729550727	Altamura	BA
10	Nasello S.r.l.	IT06300580823	Gangi	PA

- entro il termine di scadenza succitato (14.12.2022) sono state registrate sul portale Empulia le seguenti offerte:

n.	Ragione sociale	Codice fiscale	Protocollo	Data invio
1	Calabria Pasquale	IT01545170761	PI310490-22	12.12.2022
2	Edil Alta	IT03729550727	PI310593-22	13.12.2022
3	Cetola S.p.A.	IT03892770714	PI311170-22	13.12.2022
4	Consorzio Stabile Ganosis – Società consortile a r.l.	IT01375260625	PI311173-22	13.12.2022

- nell'ambito delle operazioni di gara si è proceduto ad esaminare e ad approvare, attraverso il già menzionato portale, la documentazione amministrativa presentata dai succitati operatori economici e ad ammetterli alla successiva fase di gara, giusto verbale del 15.12.2022.

Rilevato che, a seguito dell'apertura ed esame delle offerte, il RUP – presidente di seggio, ritenendo l'offerta idonea ed economicamente congrua, ha formulato proposta di aggiudicazione nei confronti CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L., che ha effettuato il massimo ribasso percentuale del 27,345% da applicarsi all'importo a b.a. (€ 2.161.658,96) e, pertanto per l'importo del servizio offerto pari a € 1.570.553,32, oltre a € 65.956,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ritenuti congrui i costi della manodopera dichiarati in sede di gara.

Visto l'art. 149 c.2 D.Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: *“sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”.*

Ritenuto di affidare al già menzionato operatore economico i lavori riguardanti la **“Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli”**, per la durata di 360 giorni e, pertanto di rideterminare il quadro economico per effetto del ribasso offerto secondo quanto di seguito riportato:

A	LAVORI		
a.1	Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	2.161.658,96	€ 1.570.553,32
a.2	Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	65.956,33	65.956,33
a.4		<i>A detrarre ribasso del 27,345 %</i>	<i>591.105,64</i>
	Totale lavori	2.227.615,29	1.636.509,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	Rilievi, diagnosi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	€ 5.000,00
b.2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 13.500,00	63.500,00
b.3	Imprevisti (ai sensi dell'art.149, c.2, D.Lgs. n.50/2016)	€ 40.000,00	327.301,93
b.4	Incentivo D.Lgs. n.50/2016, art. 113 c.3	€ 35.641,84	35.641,84
b.5	Incentivo D.Lgs. n.50/2016, art. 113 c.4	€ 8.910,46	8.910,46
b.6	Spese tecniche: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, etc.	€ 250.000,00	300.000,00
b.7	Spese pubblicità di gara	€ 3.500,00	3.500,00
b.8	Spese per assistenza archeologica e scavi, collaudi	€ 23.000,00	53.000,00
b.9	Opere di monitoraggio ambientale	€ 8.000,00	8.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 387.552,31	804.854,23
C	IVA		
c.1.1	IVA su lavori (10%)	€ 222.761,53	€ 163.650,96
c.1.2	IVA su somme a disposizione 22%	€ 61.930,00	80.520,00
c.1.3	IVA su imprevisti 10%	€ 0,00	32.730,19
	Totale IVA	€ 284.691,53	276.901,16
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 2.899.859,12	2.718.265,03

	ECONOMIE da mantenere a seguito di autorizzazione CMB	€ 140,88	181.734,97
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) arrotondato	€ 2.900.000,00	2.900.000,00

Dato atto

- che per l'affidamento di cui trattasi è stato richiesto, tramite il sistema SIMOG, il **CIG 949876767F**;
- che CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha designato, quale consorziata esecutrice, l'impresa OMOU S.c.a.r.l.;
- che è stato acquisito il DURC regolare dell'operatore CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. nonché quello relativo all'operatore OMOU S.c.a.r.l. (rispettivamente, prot. INPS_33464706, data richiesta 06.11.2022, scadenza validità 06.03.2023, prot. INPS_33768478 data richiesta 28.11.2022, scadenza validità 28.03.2023), allegati al presente atto;
- che hanno avuto esito positivo i controlli di riguardanti il possesso dei prescritti requisiti da parte degli operatori economici CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. e OMOU S.c.a.r.l.;
- l'aggiudicazione disposta con il presente atto è pertanto efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n.120/2020 e s.m.i., *“è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”*, nelle modalità prescritte nella determinazione di conclusione della conferenza di servizi redatta dal RUP in data 11.11.2022.

Vista la documentazione richiamata in premessa;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

Visto l'art. 22 del Regolamento di Contabilità;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Vista la D.G.C. n. 48/2022 ad oggetto *“Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO. Approvazione”*;

Visto il Decreto Sindacale n.44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore *“Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente”* e il successivo decreto prefettizio di conferma n.1 del 13.12.2022;

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente;

Lette e condivise le premesse

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse, che qui si intendono richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, il verbale di gara del 15.12.2022, allegato al presente atto per formarne parte integrante;

3. di aggiudicare i lavori riguardanti la *“Fruizione e Valorizzazione della Cava dei Dinosauri in località Pontrelli”*, per la durata di 360 giorni, ai patti e condizioni previsti dagli atti di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dall'offerta economica prodotta in sede di gara, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. , con sede in San Leucio del Sannio (BN), via Cardoni n. 2, C.F. e P.IVA 01375260625 – impresa consorziata esecutrice OMOU S.c.a.r.l., con sede in San Leucio del Sannio (BN), Corso vittorio Emanuele II n. 39, C.F. e P.IVA 00627160625, con applicazione del ribasso del 27,345% da applicarsi all'importo a b.a. (**€ 2.161.658,96**) e, pertanto, per l'importo dei lavori offerti pari a **€ 1.570.553,32**, oltre a **€ 65.956,53** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

4. di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, sussistendone i presupposti di legge, nelle modalità prescritte nella determinazione di conclusione della conferenza di servizi redatta dal RUP in data 11.11.2022.

5. di rideterminare, alla luce del ribasso offerto, il quadro economico del servizio come di seguito riportato:

A LAVORI			
a.1	Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta	2.161.658,96	€ 1.570.553,32
a.2	Oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	65.956,33	65.956,33
a.4		<i>A detrarre ribasso del 27,345 %</i>	<i>591.105,64</i>
	Totale lavori	2.227.615,29	1.636.509,65
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	Rilievi, diagnosi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	€ 5.000,00
b.2	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 13.500,00	63.500,00
b.3	Imprevisti (ai sensi dell'art.149, c.2, D.Lgs. n.50/2016)	€ 40.000,00	327.301,93
b.4	Incentivo D.Lgs. n.50/2016, art. 113 c.3	€ 35.641,84	35.641,84
b.5	Incentivo D.Lgs. n.50/2016, art. 113 c.4	€ 8.910,46	8.910,46
b.6	Spese tecniche: progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità, etc.	€ 250.000,00	300.000,00
b.7	Spese pubblicità di gara	€ 3.500,00	3.500,00
b.8	Spese per assistenza archeologica e scavi, collaudi	€ 23.000,00	53.000,00
b.9	Opere di monitoraggio ambientale	€ 8.000,00	8.000,00
	Totale somme a disposizione	€ 387.552,31	804.854,23
C IVA			
c.1.1	IVA su lavori (10%)	€ 222.761,53	€ 163.650,96
c.1.2	IVA su somme a disposizione 22%	€ 61.930,00	80.520,00
c.1.3	IVA su imprevisti 10%	€ 0,00	32.730,19
	Totale IVA	€ 284.691,53	276.901,16
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 2.899.859,12	2.718.265,03
	ECONOMIE da mantenere a seguito di autorizzazione CMB	€ 140,88	181.734,97
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) arrotondato	€ 2.900.000,00	2.900.000,00

6. di dare atto

- che per il suddetto affidamento, potrà procedersi all'immediata esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.M. 77/2021, convertito con L. 108/2021, ma di subordinare comunque la consegna dei lavori all'acquisizione di parere endoprocedimentale della Regione Puglia (Vinca), più volte sollecitato con note prot.101474 del 10.11.2022, prot.99536 del 04.11.22, prot.97095 del 27.10.2022;
- che l'importo complessivo dell'appalto, al netto del ribasso del 27,345% sull'importo a base d'asta, offerto in sede di gara dall'aggiudicatario, è rideterminato in 1.636.509,85, comprensivo di € 65.956,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

8. di confermare le precedenti prenotazioni di spesa assunte con determina n. 1570 del 15.11.2022 e per l'effetto **impegnare** la spesa complessiva di **€ 2.900.000,00**, IVA inclusa, così come segue:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.10.999		
cap.	bil.	codifica	denominazione	impegno	importo
1892612	2017	5.2.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1641/0	€ 900.000,00
1892612	2022	5.2.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1009/0	€ 1.000.000,00
1892612	2022	5.2.2.202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1058/0	€ 1.000.000,00

9. di accertare in entrata nel seguente modo:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 4.03.10.02.001		
cap.	bil.	codifica	denominazione	accertamento	importo
138016	2017	09.00.10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	1284/0	€ 2.900.000,00

10. di dare atto che il Quadro Economico, così come rideterminato è soggetto alla previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per tale motivo potrà essere rimodulato a seguito di richiesta della Città Metropolitana di Bari;

11. di dare atto altresì

- che l'affidatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura del 34,69% dell'importo dei lavori, fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni previste dalla normativa vigente, debitamente comprovate;
- che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firme autenticate dal Segretario Generale del Comune di Altamura;
- che il CIG della presente procedura è **949876767F**.

12. di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario;

13. di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190 del 07/11/2012 e della Misura MG6 del PTPCT 2019/2021 che NON vi sono conflitti d'interessi del sottoscritto Dirigente in merito alla definizione del presente provvedimento.

14. di dare atto che, ai sensi del co. 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai co. 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

Il Dirigente del VI Settore

Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.291 del 27/12/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2017 1641/0	Data: 31/05/2017	Importo: 873.289,12
Oggetto:	PATTO PER BARI. PROGETTO DI RETE: PATTO CITTA' CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE "SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI".ENTRATA CAP. 138016			
Capitolo:	2017 1892612	PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA- FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE CAVA PONTRELLI FONDI PROVINCIALI ENTRATA CAP. 138016		
Codice bilancio:	5.02.2.0202	C.I.G.: 949876767F	C.U.P.: J79J17000060001	SIOPE: 2.02.01.10.999
Piano dei conti f.:	2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1892612 873.289,12 € -			
Beneficiario:	0027614 - CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOC CONSORTILE A.R.L.			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 1009/0	Data: 25/02/2022	Importo: 1.000.000,00
Oggetto:	PATTO PER BARI. PROGETTO DI RETE: PATTO CITTA' CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE "SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI".ENTRATA CAP. 138016			
Capitolo:	2022 1892612	PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA- FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE CAVA PONTRELLI FONDI PROVINCIALI ENTRATA CAP. 138016		
Codice bilancio:	5.02.2.0202	C.I.G.: 949876767F	C.U.P.: J79J17000060001	SIOPE: 2.02.01.10.999
Piano dei conti f.:	2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1892612 1.000.000,00 € -			
Beneficiario:	0027614 - CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOC CONSORTILE A.R.L.			

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.291 del 27/12/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 1058/0	Data: 25/02/2022	Importo: 1.000.000,00
Oggetto:	PATTO PER BARI. PROGETTO DI RETE: PATTO CITTA' CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE "SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI".ENTRATA CAP. 138016			
Capitolo:	2022 1892612	PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA- FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE CAVA PONTRELLI FONDI PROVINCIALI ENTRATA CAP. 138016		
Codice bilancio:	5.02.2.0202	C.I.G.: 949876767F	C.U.P.: J79J17000060001	SIOPE: 2.02.01.10.999
Piano dei conti f.:	2.02.01.10.999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1892612 1.000.000,00 € -			
Beneficiario:	0027614 - CONSORZIO STABILE GANOSIS - SOC CONSORTILE A.R.L.			

.....

ALTAMURA li, 27/12/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 2052**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **PATTO PER BARI RETE INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA. INTERVENTO DI FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI. AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUDICAZIONE. CUP J77B17000490001 - CIG 949876767F.**

Nr. adozione settore: **291** Nr. adozione generale: **1846**

Data adozione: **27/12/2022**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **27/12/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
