



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**N. 1754 del registro delle determinazioni**

**del 13/12/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

ACCESSO CAVA PONTRELLI. MIGLIORAMENTO  
VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO  
CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI.  
APPALTO INTEGRATO: AFFIDAM. CONGIUNTO  
PROG.DEF., PROG.ESEC., ESECUZ.LAVORI.  
APPROV.PFTE E DETERMINA A CONTRARRE. CIG  
9535363E76.



## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO "URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO** **APPROVAZIONE PFTE E DETERMINA CONTRARRE**

APPROVAZIONE PFTE E DETERMINA A CONTRARRE.

APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.

**TITOLO DEL PROCEDIMENTO** **ACCESSO CAVA PONTRELLI**

ACCESSO CAVA PONTRELLI.

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI.

### FASE PROGRAMMAZIONE

<i>stazione appaltante</i>		COMUNE DI ALTAMURA (BA)	
<i>settore responsabile</i>		VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"	
<i>dirigente settore</i>		ING. BIAGIO MAIULLARI	
<i>responsabile unico del procedimento</i>	<i>nominativo</i>	ING. GIUSEPPE LOSURDO	
	<i>provvedimento di nomina</i>	<i>tipo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<i>numero</i>	504
		<i>data</i>	28.05.2020
<i>programmazione intervento</i>	<i>programma triennale opere pubbliche</i>	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, APPROVATO CON D.C.C.N.25 DEL 26.05.2022 - <b>ANNUALITÀ 2022</b> E RIPROPOSTO, IN ULTIMO, NELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.G.C.N.142 DEL 14.10.2022 - <b>ANNUALITÀ 2023</b>	
	<i>descrizione</i>	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PATTO CITTÀ CAMPAGNA -VALORIZZAZIONE ATTRATTORI NATURALI - REALIZZAZIONE HUB PER L'ACCOGLIENZA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO AMMESSO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI PER IL SETTORE "TURISMO E CULTURA - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE" CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 144/2016. SDF APPROVATO CON DGC 96/2017.	
	<i>C.U.I.</i>	82002590725201800015	
	<i>C.U.P.</i>	J77B17000500001	
	<i>importo</i>	€ 600.000,00	
<i>finanziamento</i>	<i>fonte</i>	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ-CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI): INTERVENTO 2 - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI: "CAVA DEI DINOSAURI" - ACCESSIBILITÀ ALLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ART.1 CO.703 LETT.B) E C) DELLA LEGGE N.190/2014, GIUSTA VERBALE DEL 23.11.2016 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI N.144 DEL 30.12.2016	
	<i>convenzione</i>	APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 19.04.2017, REGOLANTE I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE IN DATA 07.06.2017 REP.N.56953	

**RICHIAMATI**, a formarne parte integrante e sostanziale, tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi afferenti alla procedura in questione, propedeutici all'approvazione del presente provvedimento, come di seguito riepilogati:

<i>provvedimento</i>			
<i>tipo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>finalità</i>
D.C.C.	19	19.04.2017	PATTO PER BARI. PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI) - "SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI" <b>APPROVAZIONE CONVENZIONE</b>
D.G.C.	147	12.09.2019	PATTO PER BARI, PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ CAMPAGNA - RETE INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI- APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
D.D.	972	21.07.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA
D.D.	1062	11.08.2022	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA
D.G.C.	139	14.10.2022	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
D.D.	1424	21.10.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
D.D.	1538	10.11.2022	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
DETERM.	0110393	05.12.2022	DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE IN FORMA SEMPLIFICATA, SINCRONA TELEMATICA

#### VISTI E RICHIAMATI:

- il **TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI** di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il **DECRETO-LEGGE 6 novembre 2021, n.152**, coordinato con la Legge 29 dicembre 2021, n.233;
- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI-bis** di cui al Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n.108;
- le **LINEE GUIDA MIMS E CSLPP** di luglio 2021 recante “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” di cui all’art.48 co.7 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n.108;
- il **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE** del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
- il **REGOLAMENTO COMUNALE LAVORI SERVIZI E FORNITURE** di cui alla Delibera di Commissario Straordinario 25 maggio 2018, n.97;
- il **REGOLAMENTO D.LL./D.E.C.** di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018, n.49 recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;
- le **LINEE GUIDA ANAC n.3**, di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs.n.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017;
- il **PARERE MIMS n.1398/2022** del 30.06.2022 recante all’oggetto “Stipula con scambio di lettere secondo l’uso del commercio per procedure negoziate ed affidamenti diretti.”;
- il **DECRETO CORRISPETTIVI OO.PP.** di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

per i quali si rimanda, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, ai relativi dettagli di cui all’allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

#### denominazione elaborato

DETTAGLI PARTE NORMATIVA

APPROVAZIONE PFTE E DETERMINA A CONTRARRE APPALTO INTEGRATO

**RITENUTO** dover procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato all’avvio della procedura di affidamento di progettazione -definitiva ed esecutiva- ed esecuzione dei lavori relativi all’INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO “CAVA DEI DINOSAURI” IN LOCALITÀ PONTRELLI;

**VISTO** il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’“INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO “CAVA DEI DINOSAURI” IN LOCALITÀ PONTRELLI”, redatto dal seguente:

#### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

titolo	cognome	nome	interno/esterno all’Ente	servizio/ordine di appartenenza	atto di designazione
GEOM.	BORDO	VINCENZO	INTERNO	VI SETTORE - 3° SERVIZIO	-
GEOM.	GALETTA	CARLO	INTERNO	VI SETTORE - 3° SERVIZIO	-

**DATO ATTO** che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in ossequio ai disposti art.23 co.5 del D.Lgs.n.50/2016, art.17 co.1 del D.P.R.n.207/2010 e paragrafo 3.2 delle Linee Guida MIMS/CSLLPP del luglio 2021, è composto dai seguenti:

## ELABORATI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

nr. tavola	denominazione tavola	Scala	rev.
<b>ELABORATI DATILOSCRITTI</b>			
<b>ELENCO ELABORATI</b>			
EL	ELENCO ELABORATI	--	01
<b>RELAZIONE TECNICA GENERALE</b>			
RTG	RELAZIONE TECNICA GENERALE	--	00
<b>RELAZIONI SPECIALISTICHE</b>			
SPA	STUDIO PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE	--	00
RG	RELAZIONE GEOLOGICA	--	00
RIGM	RELAZIONE INDAGINI GEORADAR MAGNETOMETRO	--	00
VIARC	RELAZIONE ARCHEOLOGICA DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	--	00
RSO	RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA	--	00
<b>ELABORATI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.</b>			
PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO e ALLEGATI (AR-FO-GANTT-UG)	--	00
SCS	STIMA COSTI DELLA SICUREZZA	--	00
LOC	LAY-OUT DI CANTIERE	--	00
<b>ELABORATI TECNICO-ECONOMICI</b>			
CR	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	--	00
EP	ELENCO PREZZI	--	00
CEO	COMPUTO ESTIMATIVO DELL'OPERA	--	00
SIMS	STIMA INCIDENZA MANODOPERA E INCIDENZA SICUREZZA	--	00
QEP	QUADRO ECONOMICO PROGETTO	--	00
PMO	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	--	00
CSA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	--	00
SC	SCHEMA DI CONTRATTO	--	00
<b>ELABORATI GRAFICI</b>			
<b>INQUADRAMENTO URBANISTICO</b>			
TAV.01	INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE	VARIE	00
<b>STATO DEI LUOGHI</b>			
TAV.02	PLANIMETRIA ANTE OPERAM	2000	00
<b>PROGETTO</b>			
TAV.03	PLANIMETRIA POST OPERAM	2000 500	00
TAV.04	INQUADRAMENTO AMBIENTALE	VARIE	00
TAV.05	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	--	00
TAV.06	PIANO PARTICELLARE ESPROPRI	VARIE	00

**DATO ATTO** che, per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, l'importo dell'affidamento del servizio professionale ed intellettuale *de quo*, parte integrante della procedura di affidamento congiunto e aggiudicazione dell'appalto integrato di cui al presente provvedimento **confluito nel quadro economico di progetto di cui al punto successivo**, è stato calcolato sulla base delle prestazioni specifiche e dei parametri di cui al D.M.17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24 co.8 del D.Lgs.n.50/2016", come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

### denominazione elaborato

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

**RIFERITO** che il progetto di fattibilità tecnica ed economica riporta il seguente:

## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A. LAVORI			importi parziali	importi totali
n.	sub.	descrizione lavori		
<b>PARTI D'OPERA SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA</b>				
a.1		Importo lavori (a.1.1+a.1.2+a.1.3)	€	427117,40
a.1.1		OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PI-STE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€	407117,40
a.1.2		OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€	10000,00
a.1.3		OS 10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€	10000,00
<b>Totale lavori DA ASSOGGETTARE a ribasso (a.1)</b>			<b>€</b>	<b>427117,40</b>
MDO		di cui <b>COSTO MANODOPERA</b> (MDO) soggetto a ribasso	€	57994,67
OSD		di cui <b>ONERI SICUREZZA AZIENDALI</b> -DIRETTI/INTERNI AI LAVORI- (OSD) soggetti a ribasso	€	12374,74
<b>PARTI D'OPERA NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA</b>				

a.2		<b>COSTI DELLA SICUREZZA -INDIRETTI/ONERI SICUREZZA SPECIALI- (OSS)</b>	€	17043,71	€	17043,71
a.3		<b>COSTO MANODOPERA non soggetto a ribasso</b>	€	0,00	€	0,00
			<b>Totale importi DA NON ASSOGGETTARE a ribasso (a.2+a.3)</b>		€	<b>17043,71</b>
			<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2)</b>		€	<b>444161,11</b>
<b>B. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</b>						
<i>n.</i>	<i>sub.</i>	<i>descrizione servizio</i>		<i>importi parziali</i>		<i>importi totali</i>
b.1		Progettazione Definitiva	€	14946,95	€	<b>14946,95</b>
b.2		Progettazione Esecutiva	€	4473,87	€	<b>4473,87</b>
			<b>TOTALE SIA A BASE DI GARA (b.1+b.2)</b>		€	<b>19420,82</b>
			<b>TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (A.+B.)</b>		€	<b>463581,93</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
<i>n.</i>	<i>sub.</i>	<i>descrizione</i>		<i>importi parziali</i>		<i>importi totali</i>
c.1		<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>		€		<b>0,00</b>
c.1.1		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00		
c.2		<b>SPESE TECNICHE</b>			€	<b>19386,11</b>
c.2.1		Rilievi accertamenti e indagini				
	a.	<b>INDAGINI GEOLOGICHE</b>	€	5000,00		
c.2.2		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile unico del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00		
c.2.3		Spese per polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art.24 co.4 del D.Lgs.n.50/2016)	€	0,00		
c.2.4		Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art.77 co.10 D.Lgs.n.50/2016) compreso IVA	€	0,00		
c.2.5		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
	a.	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO</b>	€	3500,00		
c.2.6		Incentivi per funzioni tecniche (art.113 co.3 D.Lgs.n.50/2016 - 80%)	€	7417,31		
c.2.7		Incentivi per funzioni tecniche (art.113 co.4 D.Lgs.n.50/2016 - 20%)	€	1854,33		
c.2.8		Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art.183 co.2 D.Lgs.n.50/2016 - finanza di progetto)	€	0,00		
c.2.9		Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art.102 co.9 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge)	€	0,00		
c.2.10		Spese tecniche per incarichi esterni				
	a.	<b>RELAZIONE GEOLOGICA SU PFTE (DD_1538-2022)</b>	€	1357,01		
	b.	<b>RELAZIONE ARCHEOLOGICA (DD_1062-2022)</b>	€	257,46		
c.3		<b>IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI E SPESE GENERALI</b>			€	<b>63195,76</b>
c.3.1		Imprevisti sui lavori compreso IVA (max 10% - applicato 5,8493%)	€	31695,76		
c.3.2		Allacciamenti a pubblici servizi	€	1500,00		
c.3.3		Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€	0,00		
c.3.4		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	30000,00		
c.3.5		Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€	0,00		
c.3.6		Spese organizzative e gestionali	€	0,00		
c.4		<b>IMPOSTE E ONERI</b>			€	<b>53836,20</b>
c.4.1		IVA sui lavori (10%)	€	44416,11		
c.4.2		Contributo previdenziale prestazioni professionali				
	a.	<b>RELAZIONE GEOLOGICA SU PFTE (EPAP - 4% di C.2.10.a.)</b>	€	54,28		
	b.	<b>RELAZIONE ARCHEOLOGICA (GESTIONE SEPARATA INPS - 4% di C.2.10.b.)</b>	€	10,30		
	c.	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (INARCASSA - 4% di B.)</b>	€	776,83		
	d.	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO (INARCASSA - 4% di C.2.5.a.)</b>	€	140,00		
c.4.3		IVA sulle prestazioni professionali (22%)				
	a.	<b>RELAZIONE GEOLOGICA SU PFTE</b>	€	310,48		
	b.	<b>RELAZIONE ARCHEOLOGICA</b>	€	58,91		
	c.	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</b>	€	4443,48		
	d.	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO</b>	€	800,80		
c.4.4		IVA su indagini e analisi (22%)	€	1100,00		
c.4.5		Contributo ANAC	€	225,00		
c.4.6		Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00		
c.4.7		Spese per rilascio visti e pareri (bolli, diritti istruttori, oneri concessori, ecc.)	€	1500,00		
c.4.8		Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€	0,00		
c.5		<b>ARROTONDAMENTI</b>			€	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)</b>		€	<b>136418,07</b>
			<b>TOTALE COMPLESSIVO (A.+B.+C.)</b>		€	<b>600000,00</b>

RAMMENTATO che, come meglio dettagliato nella seguente tabella, per il procedimento in questione è stata espletata appositamente:

CONFERENZA DEI SERVIZI					
<b>tipo</b>		<input type="checkbox"/> ISTRUTTORIA	<input type="checkbox"/> DECISORIA	<input checked="" type="checkbox"/> PRELIMINARE	
<b>modalità</b>		<input checked="" type="checkbox"/> ASINCRONA	<input checked="" type="checkbox"/> SINCRONA	<input type="checkbox"/> IN PRESENZA	<input checked="" type="checkbox"/> TELEMATICA
<b>avvio</b>	<b>data</b>	18.10.2022			
	<b>nota di comunicazione</b>	<b>data protocollo</b>	18.10.2022		
		<b>numero protocollo</b>	0094005		
	<b>amministrazioni coinvolte</b>	<b>denominazione</b>	<b>oggetto richiesta</b>		
		CITTÀ METROPOLITANA DI BARI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE - DEMANIO - MOBILITÀ E VIABILITÀ	PARERE VIABILITÀ		
		R.F.I. - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE GESTIONE OPERATIVA TERRITORIALE UNITÀ TERRITORIALE - BARI	PARERE RFI		
		POLIZIA DI STATO COMPARTIMENTO POLIZIA FERROVIARIA PER LA PUGLIA, LA BASILICATA ED IL MOLISE	PARERE RFI		
		REGIONE PUGLIA SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO VIA E V.INC.A.	PARERE AI FINI AMBIENTALI		
		MINISTERO DELLA CULTURA - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA	PARERE VINCOLO ARCHEOLOGICO		
		PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA	NILLA OSTA PER INTERVENTI NEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA		
	COMUNE DI ALTAMURA UFFICIO PATRIMONIO IMMOBILIARE ed ESPROPRIO	PROCEDURA ESPROPRATIVA			
	COMUNE DI ALTAMURA SERVIZIO TUTELA DEL PATRIMONIO	PARERE AMBIENTALE AI FINI DEL PPTR			

ACCLARATO che, durante l'iter della conferenza dei servizi sopra dettagliata, sono stati acquisiti i seguenti:

PARERI ENDOPROCEDIMENTALI COMUNQUE DENOMINATI					
determinazione assunta	protocollo parere		amministrazione/ente competente	denominazione allegato	esito
	data	numero			
COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO PER PROCEDURA ESPROPRATIVA	02.11.2022	0098564	COMUNE DI ALTAMURA SERVIZIO PATRIMONIO IMMOBILIARE-ESPROPRI	Comunicazione ai fini espropriativi	
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.21 DEL D.LGS.N.42/2004	15.11.2022	MIC MIC_SABAP-BA 15/11/2022 0012545-P	MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI	PARERE SOPRINTENDENZA VINCOLO ARCHEOLOGICO	FAVOREVOLE
NULLA OSTA N.76/2022	15.11.2022	0005337	PARCO NAZIONALE DALL'ALTA MURGIA	NULLA OSTA PER INTERVENTI NEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA	FAVOREVOLE CON CONDIZIONI
PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA	06.12.2022	0005748		RETTIFICA AL NULLA OSTA N.76/2022 DEL 14.11.2022	FAVOREVOLE CON CONDIZIONI
PARERE	16.11.2022	RFI-NEMI.DOIT.BA\A0011\PI\2022\0001774	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA	PARERE RFI	FAVOREVOLE
PARERE	17.11.2022	87081	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DEMANIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ	PARERE VIABILITÀ	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

DATO ATTO che il procedimento in questione, come sotto dettagliato, è stato oggetto di:

VERIFICA DI PROGETTO ex art.26 co.1 del D.Lgs.n.50/2016		
<b>data avvio procedura di verifica</b>	06.12.2022	
<b>rapporto di verifica</b>	<b>n.</b>	1
	<b>tipo</b>	FINALE/CONCLUSIVO
	<b>data</b>	06.12.2022
	<b>esito</b>	CONFORME
	<b>allegati</b>	NESSUNO

VALIDAZIONE DEL PROGETTO ex art.26 co.8 del D.Lgs.n.50/2016			
oggetto		INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI.	
stazione appaltante		COMUNE DI ALTAMURA (BA)	
settore responsabile		VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"	
dirigente settore		ING. BIAGIO MAIULLARI	
responsabile unico del procedimento	nominativo		ING. GIUSEPPE LOSURDO
	provvedimento di nomina	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		numero	504
		data	28.05.2020
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche		
	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, APPROVATO CON D.C.C.N.25 DEL 26.05.2022 - ANNUALITÀ 2022 E RIPROPOSTO, IN ULTIMO, NELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.G.C.N.142 DEL 14.10.2022 - ANNUALITÀ 2023		
	descrizione		
	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PATTO CITTÀ CAMPAGNA -VALORIZZAZIONE ATTRATTORI NATURALI - REALIZZAZIONE HUB PER L'ACCOGLIENZA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO AMMESSO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI PER IL SETTORE "TURISMO E CULTURA - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE" CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 144/2016. SDF APPROVATO CON DGC 96/2017.		
	C.U.I.	82002590725201800015	
C.U.P.	J77B17000500001		
importo	€ 600.000,00		
finanziamento	fonte		
	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ-CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI): INTERVENTO 2 - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI: "CAVA DEI DINOSAURI" - ACCESSIBILITÀ ALLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ART.1 CO.703 LETT.B) E C) DELLA LEGGE N.190/2014, GIUSTA VERBALE DEL 23.11.2016 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI N.144 DEL 30.12.2016		
	convenzione		
APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 19.04.2017, REGOLANTE I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE IN DATA 07.06.2017 REP.N.56953			
progetto di fattibilità tecnica ed economica		GEOM. CARLO GALETTA GEOM. VINCENZO BORDO	

CONSIDERATO che a valle della validazione -ai sensi dell'art.26 co.8 del D.Lgs.n.50/2016- del progetto a base d'asta è possibile procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e i lavori per la realizzazione dell'intervento in questione;

RITENUTO dover individuare, come sotto dettagliato, i seguenti:

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ex art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016						
oggetto del contratto		ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.				
importi			lavori	progetto definitivo	progetto esecutivo	totale appalto
	importo a base d'asta		€ 444.161,11	€ 14.946,95	€ 4.473,87	€ 463.581,93
	costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso		€ 17.043,71	€ -	€ -	€ 17.043,71
	importo da assoggettare a ribasso		€ 427.117,40	€ 14.946,95	€ 4.473,87	€ 446.538,22
	oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso		€ 12.374,74	€ -	€ -	€ 12.374,14
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016		€ 57.994,67	€ -	€ -	€ 57.994,67
	aliquota oneri previdenziali		-	4%	4%	-
	importo oneri previdenziali		€ -	€ 597,88	€ 178,95	€ 776,83
	aliquota IVA		10%	22%	22%	-
	importo IVA		€ 44.416,11	€ 3.419,86	€ 1.023,62	€ 48.859,59
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	importo	classifica	% su totale	indicazioni speciali ai fini gara
	OG3	strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 427.117,40	II	100,000	CATEGORIA PREVALENTE
	requisiti di partecipazione per la progettazione					
	categoria	ID. Opere	descrizione opera	corrispettivi	costo singole opere	requisito richiesto
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	€ 17.044,22	€ 417.117,40	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett.vvvv) del codice, relativi a lavori ap-	€ 625.676,10
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione	€ 2.376,60	€ 10.000,00		€ 15.000,00



			incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice			partenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
<b>durata del contratto</b>	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>120 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di verbale di consegna del servizio				
	<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	<b>30 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo				
	<b>LAVORI</b>	<b>102 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore				
<b>criterio di scelta del contraente</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di cinque operatori economici					
<b>criterio di aggiudicazione</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016					
	<b>CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA</b>					
	L'offerta deve avere ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, la realizzazione del progetto esecutivo e il prezzo. Il prezzo da indicare, <b>a base del criterio di aggiudicazione</b> , è rappresentato da un unico dato omnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione definitiva, della quota per il corrispettivo della progettazione esecutiva e della quota per la esecuzione dei lavori. Inoltre, in subordine, ai sensi dell'art.48 co.5 del D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.					
	<b>dati che deve contenere l'offerta</b>					
	<b>oggetto offerta</b>	<b>corrispettivo singolo</b>	<b>criterio di aggiudicazione</b>	<b>prezzo a base dell'aggiudicazione</b>		
	a. realizzazione del progetto definitivo	€ _____	prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b., c. <b>Σ a.+b.+c.</b>		
	b. realizzazione del progetto esecutivo	€ _____				
	c. esecuzione lavori	€ _____				
<b>procedura di selezione del contraente</b>	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma EmpULIA, mediante invito a n.5 operatori economici, individuati tramite sorteggio e nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, tra quelli iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate dell'Ente					
<b>fonte finanziamento</b>	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ-CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI): INTERVENTO 2 - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI: "CAVA DEI DINOSAURI" - ACCESSIBILITÀ ALLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ART.1 CO.703 LETT.B) E C) DELLA LEGGE N.190/2014, GIUSTA VERBALE DEL 23.11.2016 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI N.144 DEL 30.12.2016					
<b>modalità sottoscrizione contratto</b>	a scelta tra: - atto pubblico notarile informatico - in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante - scrittura privata in caso di procedura negoziata					

RITENUTO OPPORTUNO precisare **AMMETTERE A SUBAPPALTO** la categoria OG3, ai sensi dell'art.105 co.1 del D.Lgs.n.50/2016, rammentando che:

[...] il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. [...]

DATO ATTO che l'intervento di cui al presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti:

<b>CODICI IDENTIFICATIVI</b>	
<b>C.U.I.</b>	82002590725201800015
<b>C.U.P.</b>	J77B17000500001
<b>C.I.G.</b>	9535363E76

RIFERITO che il procedimento di che trattasi, allo stato attuale, riporta i seguenti:

**DATI FINANZIARI****GESTIONE DI ENTRATA**

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	4.03.10.02.004 "ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA CITTÀ METROPOLITANE E ROMA CAPITALE"			
	capitolo	140900			
	bilancio	2018			
	codifica bilancio	4.300.10			
	denominazione	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
	accertamento	2815/2018	bilancio	2018	importo € 600.000,00
	reversale	9641/2018	bilancio	2018	importo € 60.000,00

**GESTIONE DI SPESA**

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.013 "ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE"			
	capitolo	2078001			
	bilancio	2022			
	codifica bilancio	10.05.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	impegni	1011-0/2022	bilancio	2022	importo € 291.851,56
		1055-0/2022	bilancio	2022	importo € 300.000,00
1966-0/2022		bilancio	2022	importo € 7.821,77	
2319-0/2022		bilancio	2022	importo € 326,67	

**PROSPETTO DI CASSA**

	Entrate (E)		Uscite (U)		Saldo	Determina Dirigenziale	Finanziatore (E) Destinatario (U)	Competenza
	importo	reversale	importo	mandato				
	€ 60.000,00	9641/2018	-	-	€ 60.000,00	-	città metropolitana di bari	anticipazione 10% finanziamento
<b>totali</b>	<b>€ 60.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 60.000,00</b>			

**DICHIARATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024 approvato con D.G.C.n.48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C.n.125/2022, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

**ACCESSO CAVA PONTRELLI.**

**MIGLIORAMENTO VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI.**

**APPALTO INTEGRATO: AFFIDAM.CONGIUNTO PROG.DEF., PROG.ESEC., ESECUZ.LAVORI.**

**APPROV.PFTE E DETERMINA A CONTRARRE.**

**CIG 9535363E76.**

Il **Responsabile Unico del Procedimento** e  
Responsabile del 3° Servizio  
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

ING. GIUSEPPE LOSURDO

## IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"

**LETTE E CONDIVISE** le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione", da intendersi qua integralmente riportate;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'art.94 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** l'articolo 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. 24 ottobre 2017, n.64;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

**VISTO** il Decreto del Commissario Prefettizio n.1 del 13.12.2022 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente";

**VISTO** l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTA** la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024, approvato con D.G.C. n.48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n.125/2022;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

### D E T E R M I N A

1. **RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **APPROVARE E ALLEGARE**, a formare parte integrante del presente provvedimento, i seguenti elaborati:

**denominazione elaborati**

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

ELABORATI DEL PFTE COME DA ELENCO IN PREMESA

PARERI ENDOPROCEDIMENTALI COME DA ELENCO IN PREMESA

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

3. **APPROVARE** il seguente:

### QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

**A. LAVORI**

n.	sub.	descrizione lavori	importi parziali	importi totali
		<b>PARTI D'OPERA SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA</b>		
a.1		Importo lavori (a.1.1+a.1.2+a.1.3)	€	427117,40

a.1.1	OG 3 - STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI	€	407117,40	
a.1.2	OG10 - IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€	10000,00	
a.1.3	OS 10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	€	10000,00	
			<b>Totale lavori DA ASSOGGETTARE a ribasso (a.1)</b>	<b>€ 427117,40</b>
MDO	di cui <b>COSTO MANODOPERA</b> (MDO) soggetto a ribasso	€	57994,67	
OSD	di cui <b>ONERI SICUREZZA AZIENDALI</b> -DIRETTI/INTERNI AI LAVORI- (OSD) soggetti a ribasso	€	12374,74	
<b>PARTI D'OPERA NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA</b>				
a.2	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> -INDIRETTI/ONERI SICUREZZA SPECIALI- (OSS)	€	17043,71	€ 17043,71
a.3	<b>COSTO MANODOPERA</b> non soggetto a ribasso	€	0,00	€ 0,00
			<b>Totale importi DA NON ASSOGGETTARE a ribasso (a.2+a.3)</b>	<b>€ 17043,71</b>
			<b>TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2)</b>	<b>€ 444161,11</b>
<b>B. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA</b>				
<b>n.</b>	<b>sub.</b>	<b>descrizione servizio</b>	<b>importi parziali</b>	<b>importi totali</b>
b.1		Progettazione Definitiva	€ 14946,95	€ 14946,95
b.2		Progettazione Esecutiva	€ 4473,87	€ 4473,87
			<b>TOTALE SIA A BASE DI GARA (b.1+b.2)</b>	<b>€ 19420,82</b>
			<b>TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (A.+B.)</b>	<b>€ 463581,93</b>
<b>C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>n.</b>	<b>sub.</b>	<b>descrizione</b>	<b>importi parziali</b>	<b>importi totali</b>
c.1		<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>	€	0,00
c.1.1		Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	0,00
c.2		<b>SPESE TECNICHE</b>	€	19386,11
c.2.1		Rilevi accertamenti e indagini		
	a.	<b>INDAGINI GEOLOGICHE</b>	€	5000,00
c.2.2		Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile unico del procedimento, e di verifica e validazione	€	0,00
c.2.3		Spese per polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione (art.24 co.4 del D.Lgs.n.50/2016)	€	0,00
c.2.4		Spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art.77 co.10 D.Lgs.n.50/2016) compreso IVA	€	0,00
c.2.5		Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
	a.	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO</b>	€	3500,00
c.2.6		Incentivi per funzioni tecniche (art.113 co.3 D.Lgs.n.50/2016 - 80%)	€	7417,31
c.2.7		Incentivi per funzioni tecniche (art.113 co.4 D.Lgs.n.50/2016 - 20%)	€	1854,33
c.2.8		Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art.183 co.2 D.Lgs.n.50/2016 - finanza di progetto)	€	0,00
c.2.9		Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art.102 co.9 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge)	€	0,00
c.2.10		Spese tecniche per incarichi esterni		
	a.	<b>RELAZIONE GEOLOGICA SU PFTE (DD_1538-2022)</b>	€	1357,01
	b.	<b>RELAZIONE ARCHEOLOGICA (DD_1062-2022)</b>	€	257,46
c.3		<b>IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI E SPESE GENERALI</b>	€	63195,76
c.3.1		Imprevisti sui lavori compreso IVA (max 10% - applicato 5,8493%)	€	31695,76
c.3.2		Allacciamenti a pubblici servizi	€	1500,00
c.3.3		Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€	0,00
c.3.4		Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	30000,00
c.3.5		Acquisto di beni (comprensivo di iva)	€	0,00
c.3.6		Spese organizzative e gestionali	€	0,00
c.4		<b>IMPOSTE E ONERI</b>	€	53836,20
c.4.1		IVA sui lavori (10%)	€	44416,11
c.4.2		Contributo previdenziale prestazioni professionali		
	a.	<b>RELAZIONE GEOLOGICA SU PFTE (EPAP - 4% di C.2.10.a.)</b>	€	54,28
	b.	<b>RELAZIONE ARCHEOLOGICA (GESTIONE SEPARATA INPS - 4% di C.2.10.b.)</b>	€	10,30
	c.	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (INARCASSA - 4% di B.)</b>	€	776,83
	d.	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO (INARCASSA - 4% di C.2.5.a.)</b>	€	140,00
c.4.3		IVA sulle prestazioni professionali (22%)		
	a.	<b>RELAZIONE GEOLOGICA SU PFTE</b>	€	310,48
	b.	<b>RELAZIONE ARCHEOLOGICA</b>	€	58,91
	c.	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA</b>	€	4443,48
	d.	<b>COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO</b>	€	800,80
c.4.4		IVA su indagini e analisi (22%)	€	1100,00

c.4.5	Contributo ANAC	€	225,00
c.4.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	0,00
c.4.7	Spese per rilascio visti e pareri (bolli, diritti istruttori, oneri concessori, ecc.)	€	1500,00
c.4.8	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso I.V.A.)	€	0,00
<b>c.5</b>	<b>ARROTONDAMENTI</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)</b>		<b>€</b>	<b>136418,07</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A.+B.+C.)</b>		<b>€</b>	<b>600000,00</b>

4. DARE ATTO che l'intervento di che trattasi risulta inserito nella programmazione dell'Ente come di seguito:

<b>programmazione intervento</b>	<b>programma triennale opere pubbliche</b>	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, APPROVATO CON D.C.C.N.25 DEL 26.05.2022 - ANNUALITÀ 2022 E RIPROPOSTO, IN ULTIMO, NELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.G.C.N.142 DEL 14.10.2022 - ANNUALITÀ 2023
	<b>descrizione</b>	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PATTO CITTÀ CAMPAGNA -VALORIZZAZIONE ATTRATTORI NATURALI - REALIZZAZIONE HUB PER L'ACCOGLIENZA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO AMMESSO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI PER IL SETTORE "TURISMO E CULTURA - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE" CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 144/2016. SDF APPROVATO CON DGC 96/2017.
	<b>C.U.I.</b>	82002590725201800015
	<b>C.U.P.</b>	J77B17000500001
	<b>importo</b>	€ 600.000,00
<b>finanziamento</b>	<b>fonte</b>	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ-CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI): INTERVENTO 2 - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI: "CAVA DEI DINOSAURI" - ACCESSIBILITÀ ALLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ART.1 CO.703 LETT.B) E C) DELLA LEGGE N.190/2014, GIUSTA VERBALE DEL 23.11.2016 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI N.144 DEL 30.12.2016
	<b>convenzione</b>	APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 19.04.2017, REGOLANTE I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE IN DATA 07.06.2017 REP.N.56953

5. RICHIAMARE E APPROVARE i seguenti:

**ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO** ex art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016

<b>oggetto del contratto</b>	ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.									
<b>importi</b>			<b>lavori</b>	<b>progetto definitivo</b>	<b>progetto esecutivo</b>	<b>totale appalto</b>				
	<b>importo a base d'asta</b>	€	444.161,11	€	14.946,95	€	4.473,87	€	463.581,93	
	<b>costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso</b>	€	17.043,71	€	-	€	-	€	17.043,71	
	<b>importo da assoggettare a ribasso</b>	€	427.117,40	€	14.946,95	€	4.473,87	€	446.538,22	
	<b>oneri sicurezza aziendali (osa) soggetti a ribasso</b>	€	12.374,74	€	-	€	-	€	12.374,74	
	<b>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</b>	€	57.994,67	€	-	€	-	€	57.994,67	
	<b>aliquota oneri previdenziali</b>		-		4%		4%		-	
	<b>importo oneri previdenziali</b>	€	-	€	597,88	€	178,95	€	776,83	
	<b>aliquota IVA</b>		10%		22%		22%		-	
<b>importo IVA</b>	€	44.416,11	€	3.419,86	€	1.023,62	€	48.859,59		
<b>qualificazione appaltatore</b>	<b>cat.</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>classifica</b>	<b>% su totale</b>	<b>indicazioni speciali ai fini gara</b>				
	<b>OG3</b>	strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 427.117,40	II	100,000	<b>CATEGORIA PREVALENTE</b>				
	<b>requisiti di partecipazione per la progettazione</b>									
<b>categoria</b>	<b>ID. Opere</b>	<b>descrizione opera</b>	<b>corrispettivi</b>	<b>costo singole opere</b>	<b>requisito richiesto</b>	<b>importo minimo richiesto</b>				
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	€ 17.044,22	€	417.117,40	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett.vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute	€			
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 2.376,60	€	10.000,00		€			

						nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria <b>pari a 1,5 volte l'importo stimato della-</b>
<b>durata del contratto</b>	<b>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>	<b>120 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di verbale di consegna del servizio				
	<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	<b>30 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo				
	<b>LAVORI</b>	<b>102 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore				
<b>criterio di scelta del contraente</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di cinque operatori economici					
<b>criterio di aggiudicazione</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016 <b>CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA</b> L'offerta deve avere ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, la realizzazione del progetto esecutivo e il prezzo. Il prezzo da indicare, <b>a base del criterio di aggiudicazione</b> , è rappresentato da un unico dato onnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione definitiva, della quota per il corrispettivo della progettazione esecutiva e della quota per la esecuzione dei lavori. Inoltre, in subordine, ai sensi dell'art.48 co.5 del D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.					
	<b>dati che deve contenere l'offerta</b>					
	<b>oggetto offerta</b>	<b>corrispettivo singolo</b>	<b>criterio di aggiudicazione</b>	<b>prezzo a base dell'aggiudicazione</b>		
	a. realizzazione del progetto definitivo	€ _____	prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b., c. <b>Σ a.+b.+c.</b>		
	b. realizzazione del progetto esecutivo	€ _____				
	c. esecuzione lavori	€ _____				
<b>procedura di selezione del contraente</b>	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma EmPULIA, mediante invito a n.5 operatori economici, individuati tramite sorteggio e nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, tra quelli iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate dell'Ente					
<b>fonte finanziamento</b>	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ-CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI): INTERVENTO 2 - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI: "CAVA DEI DINOSAURI" - ACCESSIBILITÀ ALLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ART.1 CO.703 LETT.B) E C) DELLA LEGGE N.190/2014, GIUSTA VERBALE DEL 23.11.2016 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI N.144 DEL 30.12.2016					
<b>modalità sottoscrizione contratto</b>	a scelta tra: - atto pubblico notarile informatico - in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante - scrittura privata in caso di procedura negoziata					

## 6. IMPUTARE E PRENOTARE la spesa necessaria al finanziamento del presente provvedimento, come di seguito:

### GESTIONE DI SPESA

<i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO				
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.013 "ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE"				
	<i>capitolo</i>	2078001				
	<i>bilancio</i>	2022				
	<i>codifica bilancio</i>	10.05.02.202				
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
	<i>impegni rideterminati</i>	<b>1011-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	<b>€ 291.851,56</b>
	<b>1055-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	<b>€ 300.000,00</b>	
	<b>1966-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	<b>€ 7.821,77</b>	
	<b>2319-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	<b>€ 326,67</b>	

## 7. PROCEDERE all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

8. **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.1 co.3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, ai fini dell'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante procederà all'esclusione automatica dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
9. **AMMETTERE** a subappalto la categoria OG3, ai sensi dell'art.105, c.2 del D.Lgs.n.50/2016 nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
10. **AUTORIZZARE** la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
11. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al:
- Servizio Appalti e Contratti del I Settore "Area servizi amministrativi ed al Cittadino" di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;
  - Servizio Patrimonio Immobiliare ed Espropri del I Settore "Area servizi amministrativi ed al Cittadino" di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;
12. **NOMINARE** Direttore dei Lavori il geom. Carlo GALETTA, istruttore Tecnico assegnato in forza al VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" - 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione";
13. **NOMINARE**, alla luce della pluralità di procedimenti in capo al Responsabile Unico del Procedimento ing. Giuseppe LOSURDO, e al fine di garantire l'espletamento, nei termini della vigente normativa di settore, di tutte le attività correlate alla procedura di che trattasi, la quale risulta oltremodo complessa anche in riferimento alla molteplicità delle stesse attività legate ai lavori cui afferisce il presente affidamento, Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.16 e seguenti del D.M.n.49/2018, il geom. Vincenzo BORDO assegnato in forza al VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" - 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione";
14. **DELEGARE**, in caso di temporaneo impedimento e/o assenza temporanea prolungata del RUP, per le mere attività ordinarie connesse all'espletamento delle competenze dello stesso Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Vincenzo BORDO, in forza al VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" - 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione";
15. **DARE ATTO** che gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al presente provvedimento sono depositati e consultabili presso gli uffici del 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione" del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" di questo Ente;
16. **DISPORRE** al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;
17. **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024 approvato con D.G.C.n.48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C.n.125/2022, l'assenza dei conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
18. **DARE ATTO**, ai sensi del co.8 dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

19. RIEPILOGARE di seguito gli:

**ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

<i>denominazione</i>	<i>nomefile</i>	<i>riservato</i>	<i>no web</i>
DETTAGLI PARTE NORMATIVA APPROVAZIONE PFTE E DETERMINA A CONTRARRE APPALTO INTEGRATO	ACCESSO-CAVA-PONTRELLI_DETTAGLI- NORMATIVA_APPALTO-INTEGRATO PFTE+CONTRARRE.PDF		
VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO	ACCESSO-CAVA-PONTRELLI_VERBALE DI VALIDAZIONE.PDF		
PARERI ENDOPROCEDIMENTALI COME DA ELENCO IN PREMESSA	ACCESSO-CAVA-PONTRELLI_PARERI-ENDO.RAR		
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI	ACCESSO-CAVA-PONTRELLI-RELAZIONE- CORRISPETTIVI-OOPP.PDF		

Il Dirigente del VI Settore  
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

---

**ING. BIAGIO MAIULLARI**





Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.270 del 13/12/2022

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1011/0	<b>Data:</b> 25/02/2022	<b>Importo:</b> 291.851,56
<b>Oggetto:</b>	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 291.851,56 € -			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1055/0	<b>Data:</b> 25/02/2022	<b>Importo:</b> 300.000,00
<b>Oggetto:</b>	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 300.000,00 € -			

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.270 del 13/12/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1966/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 7.821,77
<b>Oggetto:</b>	ACCESSO CAVA PONTRELLI , AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA.			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 93530225EB	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 7.821,77 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0012736 - GIRARDI ROBERTO			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 2319/0	<b>Data:</b> 03/10/2022	<b>Importo:</b> 326,67
<b>Oggetto:</b>	PONTRELLI - CORSO. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA VEDI ENTRATA. 1409.00			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 947510827A	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 326,67 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0027360 - ETHRA SCRL			

ALTAMURA li, 12/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1935**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **ACCESSO CAVA PONTRELLI. MIGLIORAMENTO VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAM.CONGIUNTO PROG.DEF., PROG.ESEC., ESECUZ.LAVORI. APPROV.PFTE E DETERMINA A CONTRARRE. CIG 9535363E76.**

Nr. adozione settore: **270** Nr. adozione generale: **1754**

Data adozione: **13/12/2022**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **12/12/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. F.SCO FAUSTINO**

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---