



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 335 del registro delle determinazioni

del 02/03/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO
STRADALE ZONA PARCHEGGIO VIA ROVERETO,
TRATTO DI VIA MATERA DA VIA EGUAGLIANZA
A VIA LIBERTA' E VIA TRIPOLI * RETTIFICA
QUADRO ECONOMICO DELLA DETERMINA A
CONTRARRE 1904/2022 - CUP J77G22000260004**

Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1904 del 30.12.2022 si approvava il progetto definitivo redatto in forma esecutiva dell'intervento di **"Rifacimento del manto stradale zona parcheggio via Rovereto, tratto di via Matera da via Eguaglianza a via Libertà, sistemazione marciapiede adiacente giardino via Tripoli e relativo manto stradale"** dell'importo complessivo di € 97.000,00 ed il relativo quadro economico;

Considerato che:

A seguito di verifiche relative alla predisposizione della procedura di selezione del contraente, si è riscontrato un mero errore di trascrizione dell'importo lavori riportato nel provvedimento n.1904/2022 sopra richiamato, non coerente con l'importo lavori riveniente dagli elaborati di progetto come di seguito:

- importo lavori (da QE di cui alla nota prot. 15137 del 14.02.2023): € 72.447,47 (di cui € 3.248,79 per o.s. interni)
- importo lavori **errato** riportato nel QE della Det.Dir. 1904/2022 : € **72.185,37**

Tale mero errore è stato riportato

- nel punto 2 del determinato che approva il quadro economico;
- nel punto 4 del determinato che approva gli elementi essenziali del contratto;
- nel punto 7 del determinato che da atto dell'importo dei lavori da porre a base di gara;

Per tutto quanto innanzi si rende necessario rettificare la determinazione dirigenziale n.1904/2022 apportando le rettifiche di cui innanzi.

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del presente provvedimento per procedere con la scelta del contraente al fine di avviare quanto prima alla realizzazione dell'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Francesco Ragone)



Firmato digitalmente dal R.U.P. Per la parte relativa all'istruttoria.

Il Dirigente del Settore

Lette e condivise le motivazioni riportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento,

Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

Visti gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, "La Gestione del Bilancio" ed in particolare l'art. 22 "Impegno della spesa";

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

Visto il Decreto Sindacale n. 44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente" e il Decreto Commissariale n. 1 del 13.12.2022 di conferma;

Visto l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Vista la D.G.C. n. 48/2022 ad oggetto "Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO. Approvazione";

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

- che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale per l'approvazione del presente provvedimento;
- di approvare la rettifica del quadro economico approvato con la Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1904 del 30.12.2022 di approvazione del progetto definitivo redatto in forma esecutiva dell'intervento di **“Rifacimento del manto stradale zona parcheggio via Rovereto, tratto di via Matera da via Eguaglianza a via Libertà, sistemazione marciapiede adiacente giardino via Tripoli e relativo manto stradale”** dell'importo complessivo di € 97.000,00 come di seguito:

	Descrizione	Importo
A	LAVORI	
A1	Importo Lavori	72.447,47
A2	Oneri della sicurezza interni alle lavorazioni	3.248,79
A3	Oneri della sicurezza speciali NON soggetti a ribasso	1.500,00
A.4	TOTALE LAVORI A (A1 + A3)	73.947,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Iva 22% (di A)	16.268,44
B.2	Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 3 (80%)	1.183,16
B.3	Incentivo D.Lgs. 50/2016 art. 113 comma 4 (20%)	295,79
B.4	Imprevisti ed arrotondamenti	5.305,14
B.5	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B	23.052,53
	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)	97.000,00


- di rettificare la Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1904 del 30.12.2022:
 - **nel punto 2 del determinato** che approva il quadro economico approvato in rettifica con il presente provvedimento;
 - **nel punto 4 del determinato** approvando la rettifica degli elementi del contratto come di seguito riportato:

oggetto del contratto	Rifacimento del manto stradale zona parcheggio via Rovereto, tratto di via Matera da via Eguaglianza a via Libertà, sistemazione marciapiede adiacente giardino via Tripoli e relativo manto stradale					
prezzo	importo appalto a base d'asta				73.947,47	
	di cui per oneri sicurezza interni/diretti		3.248,79		Sommano	4.748,79
	di cui per oneri sicurezza speciali/indiretti (speciali)		1.500,00			
	importo da assoggettare a ribasso				69.198,68	
	aliquota IVA su lavori				22%	
	importo IVA su lavori				15.223,71	
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo €	Class.	Perc.	Note
	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	69.198,68	I	100%	Categoria Prevalente Qualificazione consentita ai sensi dell'art. 90 comma 1 del DPR 207/2010
durata del contratto	90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
forma dell'appalto	appalto “a misura”					
fine del contratto	Rifacimento del manto stradale zona parcheggio via Rovereto, tratto di via Matera da via Eguaglianza a via Libertà, sistemazione marciapiede adiacente giardino via Tripoli e relativo manto stradale					
criterio di selezione del contraente	Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), previa acquisizione, tramite piattaforma Empulia, di n.3 preventivi di operatori economici individuati dall'elenco degli operatori di fiducia di questo Ente					
criterio di aggiudicazione	criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
fonte finanziamento	finanziamento con avanzo Amministrazione					
modalità di sottoscrizione contratto	scrittura privata autenticata, secondo l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per i contratti di importo superiore a 50.000 euro					

- **nel punto 7 del determinato** nella parte che da atto dell'importo dei lavori da porre a base di gara come di seguito: l'importo dei lavori da porre a base di gara è pari a € **73.947,47** oltre iva di cui:

importo da assoggettare a ribasso			69.198,68	
oneri sicurezza interni/diretti	3.248,79		Sommano	4.748,79
oneri sicurezza speciali/indiretti (speciali)	1.500,00			

- di dare atto che restano confermati i restanti punti della Determinazione Dirigenziale a contrarre n.1904 del 30.12.2022;
- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, e della misura M6bis del PTPCT, che non vi sono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il sottoscritto Dirigente in merito alla definizione del presente provvedimento;

 *Firmato digitalmente*

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da Martimucci




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.37 del 02/03/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2022 2829/0	Data: 30/12/2022	Importo:	0,00
Oggetto:	RIFACIMENTO MANTO STRADALE ZONA PARCHEGGIO VIA ROVERETO, TRATTO DI VIA MATERA DA VIA EGUAGLIANZA A VIA LIBERTA' E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE ADIACENTE GIARDINO VIA TRIPOLI E MANTO STRADALE. APPROV. PROG. ESEC E DET. A CONTR CUP J77G22000260004				
Capitolo:	2022 1520024	INTERVENTI VARI - LAVORI IN ECONOMIA - FINANZIATO CON AV. AMM.ME			
Codice bilancio:	1.11.2.0202	C.U.P.: J77G22000260004	SIOPE: 2.02.01.09.012		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI				

.....
ALTAMURA li, 16/02/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 301**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE**

Oggetto: **INTERVENTO DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE ZONA PARCHEGGIO VIA ROVERETO, TRATTO DI VIA MATERA DA VIA EGUAGLIANZA A VIA LIBERTA' E VIA TRIPOLI * RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA DETERMINA A CONTRARRE 1904/2022 - CUP J77G22000260004**

Nr. adozione settore: **37** Nr. adozione generale: **335**

Data adozione: **02/03/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **16/02/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
