



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET**

**N. 623 del registro delle determinazioni**

**del 17/04/2023**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**Oggetto:**

**'RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI  
MILLE - SECONDO STRALCIO - CIG 9694473433.  
AGGIUDICAZIONE.**

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### Premesso che

Con Determinazione Dirigenziale n. 1889 del 29/12/2022 si disponeva, tra l'altro, di:

- **Approvare** il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento di **"Restauro e Risanamento conservativo della villa comunale ubicata in via dei Mille - secondo stralcio" - CIG 9694473433 - CUP J79D22000140004**, dell'importo complessivo di **€ 900.000,00**, costituito dagli elaborati tecnici e dal quadro economico riportati ed elencati nello stesso provvedimento;
- **Dare atto** che l'intervento in oggetto risulta inserito nella programmazione Triennale OO.PP. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2022;
- **Contrarre**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), individuando i seguenti elementi essenziali del contratto:

Oggetto del contratto	<b>Restauro e risanamento conservativo della villa comunale ubicata in via dei Mille angolo via Quintino Sella angolo via Mastrangelo – 2° stralcio</b>		
Prezzo	<b>Importo lavori soggetto a ribasso</b>	<b>€ 743.307,70</b>	
	oneri sicurezza interni/diretti	€ 26.177,59	
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 22.142,73	<b>Sommano € 48.320,32</b>
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 791.628,02</b>	
	Costo manodopera ex art. 23 co. 16 D. Lgs n. 50/2016	€ 296.921,91	
	aliquota IVA su lavori	10,00%	
	importo IVA su lavori	€ 79.162,80	
Qualificazione appaltatore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cat. <b>OG2</b>, descrizione <b>"restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela"</b>, importo € 648.829,64, classifica <b>III</b>, perc. <b>84,32 %</b>, indicazioni speciali ai fini gara <b>CAT. PREVALENTE</b></li> <li>• cat. <b>OG10</b>, descrizione <b>"...impianti di pubblica illuminazione"</b>, importo € 120.655,65, classifica <b>art. 90</b>, perc. <b>15,68 %</b>, indicazioni speciali ai fini gara <b>Obbligo di qualificazione o subappalto</b></li> </ul>		
Durata del Contratto	<b>300 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori</b>		
Forma dell'appalto	<b>A misura</b>		
Fine del Contratto	Adeguamento, valorizzazione e messa in sicurezza della villa comunale ubicata in via dei Mille angolo via Quintino Sella angolo via Mastrangelo – 2° stralcio		
Procedura di selezione del contraente	Procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a n. 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione, tra quelli iscritti nel medesimo portale.		
Criterio di selezione del contraente	<b>Legge n. 120/2020, art. 1, c. 3</b> procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici		
Criterio di aggiudicazione dell'appalto	<b>Legge n. 120/2020, art. 1, c. 3</b> criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale		
Fonte finanziamento	Opera finanziata con avanzo di Amministrazione		
sottoscrizione contratto	Ai sensi dell'articolo 32 de Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. E del Regolamento comunale approvato con Delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 97 del 25.05.2018		

Con lo stesso Provvedimento Dirigenziale n. 1889/2022, **si prenotava** la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, pari ad **€ 900.000,00** nel modo seguente:

- **fondi del V LIVELLO** sul **P.C.F. 2.02.02.02.006**, cap. 2326100, bil. 2022, cod. bil. 9.5.2.202 all'oggetto **"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Avanzo di amministrazione"**, **impegno n. 2810/2022**, importo € 200.000,00;

- **fondi del V LIVELLO** sul **P.C.F. 2.02.02.02.006**, cap. 2326100, bil. 2023, cod. bil. 9.5.2.202 all'oggetto *"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Avanzo di amministrazione"*, **impegno n. 391/2023**, importo € 700.000,00.

\*\*\* \*\*

In esecuzione della determinazione n. 1889 del 29/12/2022, in data 16/03/2023, si invitavano, attraverso la piattaforma telematica *Empulia*, le seguenti n. 5 (cinque) imprese, sorteggiate automaticamente attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma, a presentare offerta telematica relativa ai lavori in oggetto **entro le ore 12:00 del 31/03/2023**:

DENOMINAZIONE IMPRESA	P.IVA/C.F. - Località
OPERAIE COSTRUZIONI	IT05835540724 - Altamura (BA)
MATERAZZO RESTAURI SRL	IT06902930632 - Napoli (NA)
ESSEDI COSTRUZIONI SRL	IT06743710722 - Altamura (BA)
CONSORZIO STABILE REAL ITALY SCARL	IT03574760249 - Roma (RM)
ARCA RESTAURI SRL	IT03296660784 - Crosia (CS)

Entro il termine stabilito dalla lettera di invito venivano registrate sul portale *Empulia* n. 3 (tre) offerte telematiche, giusta **verbale del seggio di gara del 03/04/2023**, quivi allegato per essere approvato (all. n. 1), da parte dei seguenti operatori economici:

DENOMINAZIONE IMPRESA
MATERAZZO RESTAURI SRL
ARCA RESTAURI SRL
R.T.I ESSEDI COSTRUZIONI SRL – SA.VI. SRL

Al termine delle operazioni di gara, il Presidente procedeva alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico **R.T.I ESSEDI COSTRUZIONI SRL – SA.VI. SRL**, fatte salve le verifiche di legge, che ha effettuato il ribasso percentuale del **29,599%** da applicarsi all'importo a b.a., pari ad **€ 743.307,70**, e pertanto per l'importo dei lavori offerto pari ad **€ 523.296,05**, oltre ad **€ 48.320,32** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ritenuto di dover rideterminare il quadro economico dell'intervento in questione sulla base del ribasso formulato in sede di gara, come di seguito riportato:

	Descrizione	Importo pre-gara	Imp. Post gara
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo Lavori	€ 769.485,29	€ 549.473,64
A.2	di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 26.177,59	€ 26.177,59
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 22.142,73	€ 22.142,73
	<b>TOTALE LAVORI A (A1 + A3)</b>	<b>€ 791.628,02</b>	<b>€ 571.616,37</b>
	<i>Ribasso di aggiudicazione (29,599%)</i>		<i>-€ 220.011,65</i>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	Lavori in economia compreso IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.2	Imprevisti (max 10% della voce A) compreso iva	€ 3.032,62	€ 62.877,80
B.3	Allacciamenti reti pubbliche compreso IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B.4	Contributo ANAC	€ 500,00	€ 375,00
B.5	<b>Spese tecniche generali</b>		
B.5.1	Relazioni specialistiche agronomiche, monitoraggio specie di interesse prioritario, sorveglianza archeologica, collaudo tecnico amm.vo, ecc.	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.5.2	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016	€ 15.832,56	€ 15.832,56
	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80%)	€ 12.666,05	€ 12.666,05
	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20%)	€ 3.166,51	€ 3.166,51
B.6	<b>IVA e altre imposte</b>		
B.6.1	Iva 10% sui lavori	€ 79.162,80	€ 57.161,64

B.6.2	Oneri contributivi (4% di B.5.1)	€ 200,00	€ 200,00
B.6.3	Iva 22% (di B.5.1+B.6.2)	€ 1.144,00	€ 1.144,00
B.7	Accantonamenti		€ 184.793,43
	<b>Totale somme a disposizione B</b>	<b>€ 108.371,98</b>	<b>€ 328.383,63</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 900.000,00</b>

**Ritenuti congrui**, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera indicati dall'operatore **R.T.I ESSEDI COSTRUZIONI SRL – SA.VI. SRL** nell'offerta economica;

**Dato atto:**

- della regolarità del procedimento;
- che per il presente affidamento è stato rilasciato il **CIG 9694473433**;
- che è stato acquisito l'allegato **DURC** attestante la regolarità contributiva da parte dell'impresa **ESSEDI COSTRUZIONI S.R.L.**, con scadenza validità alla data del 13/06/2023;
- che è stato acquisito l'allegato **DURC** attestante la regolarità contributiva da parte dell'impresa **SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA**, con scadenza validità alla data del 15/05/2023;
- che sono state effettuate le richieste delle certificazioni finalizzate a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, vagliando l'esito delle stesse, non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione ed alla conseguente sottoscrizione del contratto, ai sensi della normativa vigente;
- con nota prot. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0047782\_20230404, è stata inoltrata, in data 04/04/2023, alla B.D.N.A. richiesta di comunicazione antimafia ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 relativamente alla società SA.VI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA, ed in pari data, la competente Prefettura - UTG di Bari rilasciava nulla osta;
- con nota prot. PR\_BAUTG\_Ingresso\_0047780\_20230404, è stata inoltrata, in data 04/04/2023, alla B.D.N.A. richiesta di comunicazione antimafia ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 relativamente alla società ESSEDI COSTRUZIONI S.R.L.; allo stato pendente;

**Dato atto**, altresì, che il sottoscritto RUP non incorre, relativamente alla procedura di cui al presente atto, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, e della misura Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024, approvato con D.G.C. n. 48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n.125/2022., in relazione al presente provvedimento.

**Per tutto quanto sopra riportato si propone**, al Dirigente del VI Settore, l'adozione del presente provvedimento relativo all'aggiudicazione dei lavori di **“Restauro e risanamento conservativo della Villa Comunale ubicata in via dei Mille angolo via Quintino Sella angolo via Mastrangelo – 2° stralcio”** all'**R.T.I. ESSEDI COSTRUZIONI SRL – SA.VI. SRL**.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Caterina NATALE

**IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE**

Vista la relazione del RUP sopra riportata

Visti gli artt. 107, 109 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Viste le Deliberazioni di G.C. n. 171/2019, n. 112/2020, n. 97/2022;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 51 del 30.11.2022;

Vista la D.G.C. n. 48/2022 ad oggetto "Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO. Approvazione";

Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 22 relativo alle modalità di gestione della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 64/2017;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs n. 50/2016;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., che non vi sono situazioni di conflitto di interesse del sottoscritto, anche solo potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento.

## D E T E R M I N A

**1. di RICHIAMARE ED APPROVARE** le premesse di cui sopra, dando atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. di APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il verbale del seggio di gara del 03/04/2023**, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1);

**3. di AGGIUDICARE**, secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione n. 120/2022 e ss.mm.ii., i lavori di "**Restauro e Risanamento conservativo della villa comunale ubicata in via dei Mille - secondo stralcio**" - CIG 9694473433 - CUP J79d22000140004, alla R.T.I. **ESSEDI COSTRUZIONI SRL – SA.VI. S.R.L.**, costituita dalla società **ESSEDI COSTRUZIONI SRL**, P.IVA IT06743710722 C.F. 06743710722, con sede legale in Altamura (BA) alla via Monte Pollino n. 41 - 70022, e dalla **SA.VI.IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA**, C.F. 07229230722, con sede legale in Altamura (BA) alla via S. Giorgio n. 25 – 70022, per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del **29,599%**, pari ad **€ 571.616,37**, comprensivo di **€ 48.320,32** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**4. di RIDETERMINARE ed APPROVARE** il quadro economico dell'intervento *de quo*, come di seguito:

	Descrizione	Importo pre-gara	Imp. Post gara
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A.1	Importo Lavori	€ 769.485,29	€ 549.473,64
A.2	di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 26.177,59	€ 26.177,59
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 22.142,73	€ 22.142,73
	<b>TOTALE LAVORI A (A1 + A3)</b>	<b>€ 791.628,02</b>	<b>€ 571.616,37</b>
	<i>Ribasso di aggiudicazione (29,599%)</i>		<i>-€ 220.011,65</i>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	Lavori in economia compreso IVA	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B.2	Imprevisti (max 10% della voce A) compreso iva	€ 3.032,62	€ 62.877,80
B.3	Allacciamenti reti pubbliche compreso IVA	€ 2.500,00	€ 2.500,00
B.4	Contributo ANAC	€ 500,00	€ 375,00
B.5	<b>Spese tecniche generali</b>		
B.5.1	Relazioni specialistiche agronomiche, monitoraggio specie di interesse prioritario, sorveglianza archeologica, collaudo tecnico amm.vo, ecc.	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B.5.2	Incentivo art.113 D.Lgs.50/2016	€ 15.832,56	€ 15.832,56

	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80%)	€ 12.666,05	€ 12.666,05
	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20%)	€ 3.166,51	€ 3.166,51
B.6	<b>IVA e altre imposte</b>		
B.6.1	Iva 10% sui lavori	€ 79.162,80	€ 57.161,64
B.6.2	Oneri contributivi (4% di B.5.1)	€ 200,00	€ 200,00
B.6.3	Iva 22% (di B.5.1+B.6.2)	€ 1.144,00	€ 1.144,00
B.7	Accantonamenti		€ 184.793,43
	<b>Totale somme a disposizione B</b>	<b>€ 108.371,98</b>	<b>€ 328.383,63</b>
	<b>Importo complessivo (A+B)</b>	<b>€ 900.000,00</b>	<b>€ 900.000,00</b>

**5. di DARE ATTO** che:

- le lavorazioni oggetto dell'intervento di che trattasi attengono a quelle definite nella Cat. OG2 e nella Cat. OG10 di cui all'allegato "A" del D.P.R. n.207/2010;
- l'aggiudicatario, in sede di offerta, si è riservato la facoltà di subappaltare prestazioni e lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 ed alla categoria OG10 ed ogni altra opera necessaria nel rispetto delle norme vigenti e nei limiti consentiti *ex lege*;

**6. di IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ 900.000,00 sui fondi del V LIVELLO sul P.C.F. 2.02.02.02.006**, cap. 2326100, bil. 2022, cod. bil. 9.5.2.202 all'oggetto "**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Avanzo di amministrazione**", impegno n. **2810/2022**, importo € 200.000,00, ed impegno n. **391/2023**, importo € 700.000,00.

**7. di Dare atto** che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è **efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario;

**8. di Dare atto** che, qualora alla data di stipula del contratto non sia pervenuta comunicazione liberatoria antimafia nei confronti della società ESSEDI COSTRUZIONI S.R.L., troverà applicazione la condizione risolutiva espressa ed il contratto medesimo si intenderà risolto di diritto, con efficacia *ex tunc*, come per legge, laddove nelle more dovessero emergere motivi ostativi all'aggiudicazione;

**9. di Dare atto**, altresì, che il sottoscritto Dirigente non incorre, relativamente alla procedura di cui al presente atto, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, e della misura Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024, approvato con D.G.C. n. 48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n.125/2022, in relazione al presente provvedimento;

**10. di DARE ATTO** che l'affidatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura del 39,198 %, fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni previste dalla normativa vigente;

**11. di DARE ATTO** atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata autenticata e che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2020, convertito con L. n. 120/2020, si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

**12. di DISPORRE** al RUP l'implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sistema informatico dell'ANAC (Simog) nonché sul portale istituzionale dell'anticorruzione e sul sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP) del MEF;

**13. di DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di Bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016).

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E  
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

**Ing. Biagio Maiullari**


Redatta da I. Introna I.Introna

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.88 del 17/04/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 391/0	<b>Data:</b> 29/12/2022	<b>Importo:</b> 700.000,00
<b>Oggetto:</b>	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE, SECONDO STRALCIO - CUP J79D22000140004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE			
<b>Capitolo:</b>	2023 2326100	Restauro e risanamento conservativo della Villa Comunale ubicata in via dei Mille angolo via Quintino Sella angolo via Mastrangelo - Oneri Urbanizzazione - Avanzo di Ammne - Fondi		
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9694473433	<b>C.U.P.:</b> J79D22000140004	<b>SIOPE:</b> 2.02.02.02.006
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.02.02.006 Flora			
<b>Finanziato con :</b>	APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 700.000,00 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0023953 - ESSEDI COSTRUZIONI S.R.L.			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1157/0	<b>Data:</b> 01/03/2023	<b>Importo:</b> 200.000,00
<b>Oggetto:</b>	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE, SECONDO STRALCIO - CUP J79D22000140004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE			
<b>Capitolo:</b>	2023 2326100	Restauro e risanamento conservativo della Villa Comunale ubicata in via dei Mille angolo via Quintino Sella angolo via Mastrangelo - Oneri Urbanizzazione - Avanzo di Ammne - Fondi		
<b>Codice bilancio:</b>	9.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9694473433	<b>C.U.P.:</b> J79D22000140004	<b>SIOPE:</b> 2.02.02.02.006
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.02.02.006 Flora			
<b>Finanziato con :</b>	APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 200.000,00 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0023953 - ESSEDI COSTRUZIONI S.R.L.			

.....  
ALTAMURA li, 14/04/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

Francesco dott. FAUSTINO





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 699**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **"RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA VILLA COMUNALE UBICATA IN VIA DEI MILLE - SECONDO STRALCIO - CIG 9694473433. AGGIUDICAZIONE.**

Nr. adozione settore: **88**                      Nr. adozione generale: **623**

Data adozione: **17/04/2023**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **14/04/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

*Altamura, li .....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li .....*

*IL FUNZIONARIO*

---