



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 1067 del registro delle determinazioni

del 29/06/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE
VIARIO DI VIA MANZONI. SECONDO
ESPERIMENTO. CIG: 9694505E98. CUP:
J77H20002950004. AGGIUDICAZIONE.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**Premesso che:**

- con **Determinazione Dirigenziale n. 238 del 14/02/2023**, dando atto di precedente procedura di gara andata deserta, si disponeva di procedere all'affidamento dell'intervento di "Riqualificazione dell'asse viario di Via Manzoni", inserito nella Programmazione Triennale OO.PP. 2022/2024 (CUP J77H20002950004), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i., mediante **procedura negoziata senza bando** ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di **quindici** operatori economici, tra quelli iscritti al portale EmpULIA, con il criterio del **prezzo più basso** di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, da applicarsi in termini di ribasso unico percentuale, approvandone il relativo quadro economico, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
	DESCRIZIONE	IMPORTI
A1	Lavori	789.124,72 €
A2	di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	23.673,74 €
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	32.474,16 €
A	totale (A1+A3)	821.598,88 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Allacciamenti reti pubbliche compreso iva	5.000,00 €
B.2	Imprevisti compreso IVA	24.647,97 €
B.3	Accantonamenti compreso IVA	4.971,32 €
	totale spese allacciamenti e imprevisti (B.1+B.2+B.3)	34.619,29 €
B.4	Spese Tecniche Generali	
B.4.1	Progettazione definitiva ed esecutiva	30.251,87 €
B.4.2	Spese per commissione giudicatrice	3.000,00 €
B.4.3	Incentivo art.133 D.Lgs.50/2016	16.431,98 €
	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80%)	13.145,58 €
	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20%)	3.286,40 €
B.4.4	Spese per pubblicità, oneri di gara	3.000,00 €
	totale spese tecniche generali (B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4)	52.683,85 €
B.5	IVA e altre Imposte	
B.5.1	IVA 10% sui lavori	82.159,89 €
B.5.2	Oneri contributivi (4% di B.4.1+B.4.2)	1.330,07 €
B.5.3	IVA 22% (di B4.1+B4.2+B5.2)	7.608,03 €
	totale IVA e Oneri (B.5.1+B.5.2+B.5.3)	91.097,99 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	178.401,12 €
	TOTALE COMPLESSIVO	1.000.000,00 €

- veniva acquisito il **CIG: 9694505E98**;

- nel termine indicato nella lettera di invito (**ore 12:00 del 28/02/2023**), pervenivano n. **3 offerte**, da parte dei seguenti operatori, tra i 15 invitati:

DENOMINAZIONE IMPRESA	P.IVA/C.F. - Località
EURO STRADE S.R.L.	IT00518580774 - Matera
GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA (in R.T.I. con GE.ST.IM. S.R.L.)	IT06541400724 - Trani
LUCIANO LACITIGNOLA S.R.L. (in R.T.I. con UNICASA)	IT02779110739 - Taranto

Al termine delle operazioni di gara, il sottoscritto RUP, come da **verbale del 29/03/2023**, qui allegato per essere approvato, formulava proposta di aggiudicazione dell'intervento *de quo* in favore dell'operatore economico costituito in **R.T.I.** tra le imprese **GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA** e **GE.ST.IM. S.R.L.**, che effettuava il ribasso percentuale del **31,12%** da applicarsi all'importo a b.a e, pertanto, per l'importo

offerto pari a € 550.916,38, oltre a € 32.474,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Ritenuto di dover rideterminare il quadro economico dell'intervento in questione sulla base del ribasso formulato in sede di gara, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	DESCRIZIONE INTERVENTO	BASE D'ASTA	POST GARA
A1	Lavori	€ 789.124,72	€ 550.916,38
A2	di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 23.673,74	€ 23.673,74
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 32.474,16	€ 32.474,16
	TOTALE (A1+A3)	€ 821.598,88	€ 583.390,54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamenti reti pubbliche compreso IVA	€ 5.000,00	€ 15.000,00
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 24.647,97	€ 65.000,00
B.3	Accantonamento per eventuali revisione prezzi e risoluzione interferenze (iva inclusa)	€ 4.971,32	€ 25.000,00
	Totale spese per allacciamenti, accantonamenti e imprevisti	€ 34.619,29	€ 105.000,00
B.4	SPESE TECNICHE GENERALI		
B.4.1	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 30.251,87	€ 30.251,87
B.4.2	Spese per commissione giudicatrice	€ 3.000,00	€ 0,00
B.4.3	Incentivo art.113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 (80%)	€ 13.145,58	€ 13.145,58
B.4.4	Incentivo art.113 co. 4 D.Lgs. 50/2016 (20%)	€ 3.286,40	€ 3.286,40
B.4.5	Spese per relazioni specialistiche ambientali	€ 0,00	€ 8.000,00
B.4.6	Spese per pubblicità, oneri di gara	€ 3.000,00	€ 1.000,00
	Totale spese tecniche generali	€ 52.683,85	€ 55.683,85
B.5	IVA e altre Imposte		
B.5.1	IVA 10% sui lavori	€ 82.159,89	€ 58.339,05
B.5.2	Oneri contributivi (4% di B.4.1+B.4.2+B.4.5)	€ 1.330,07	€ 1.530,07
B.5.3	IVA 22% (di B4.1+B.4.2+ b.4.5 +B.5.2)	€ 7.608,03	€ 8.752,03
	Totale IVA e oneri (B.5.1+B.5.2+B.5.3)	€ 91.097,99	€ 68.621,15
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 178.401,12	€ 229.305,00
C	Economie di gara a disposizione della S.A.		€ 187.304,46
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00

Ritenuti congrui, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016, i costi della manodopera indicati dal proposto aggiudicatario nell'offerta economica, come da attestazione del RUP del 16/06/2023.

Dato atto:

- della regolarità del procedimento;
- sono stati acquisiti i DURC attestanti la regolarità contributiva da parte di entrambe le imprese costituenti il R.T.I. proposto aggiudicatario;
- che sono state effettuate le richieste delle certificazioni finalizzate a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, vagliando l'esito delle stesse, non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione ed alla

- conseguente sottoscrizione del contratto, ai sensi della normativa vigente;
- con nota prot. PR_BTUTG_Ingresso_0015029_20230329, è stata inoltrata alla B.D.N.A. richiesta di comunicazione antimafia ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente all'impresa individuale **GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA**, ed in data 29/03/2023, la competente Prefettura - UTG di BT rilasciava nulla osta;
 - con nota prot. PR_BTUTG_Ingresso_0015032_20230329, è stata inoltrata alla B.D.N.A. richiesta di comunicazione antimafia ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente alla società **GE.ST.IM. S.R.L.**, ed in data 29/03/2023, la competente Prefettura - UTG di BT rilasciava nulla osta.

Dato atto, altresì, che il sottoscritto RUP non incorre, relativamente alla procedura di cui al presente atto, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, e della misura Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024, approvato con D.G.C. n. 48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n.125/2022., in relazione al presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra riportato **si propone** al Dirigente del VI Settore, l'adozione del presente provvedimento di aggiudicazione dei lavori di riqualificazione dell'asse viario di Via Manzoni (CIG: 9694505E98) al **R.T.I.** composto dalle imprese **GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA** e **GE.ST.IM. S.R.L.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Luigia PICERNO

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Vista la relazione del RUP sopra riportata

Visti gli artt. 107, 109 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Viste le Deliberazioni di G.C. n. 171/2019, n. 112/2020, n. 97/2022;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 51 del 30.11.2022;

Vista la D.G.C. n. 48/2022 ad oggetto "Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO. Approvazione";

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 22 relativo alle modalità di gestione della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità approvato con D.C.C. n. 64/2017;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., che non vi sono situazioni di conflitto di interesse del sottoscritto, anche solo potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento.

D E T E R M I N A

1. RICHIAMARE ED APPROVARE le premesse di cui sopra, dando atto che le stesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. APPROVARE, per le motivazioni in premessa, il **verbale del seggio di gara del 29/03/2023**, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 1).

3. AGGIUDICARE, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. , i lavori di "**Riqualificazione**

dell'asse viario di Via Manzoni” - CIG: 9694505E98, CUP: J77H20002950004, al R.T.I. costituito dall'impresa individuale “**GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA**”, P.IVA 06541400724, con sede legale in Trani (BT) – 76125, alla via Del Ponte Romano, n. 2 (mandataria), e dalla società “**GE.ST.IM. S.R.L.**”, P.IVA e C.F. 06111000722, con sede legale in Andria (BT) – 70031, alla via Giacomo Ceruti, n. 56 (mandante), per l'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del **31,12%** pari a **€ 527.242,64**, oltre a **€ 56.147,90** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

4. RIDETERMINARE ed APPROVARE il quadro economico dell'intervento *de quo*, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A	DESCRIZIONE INTERVENTO	BASE D'ASTA	POST GARA
A1	Lavori	€ 789.124.72	€ 550.916.38
A2	di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 23.673.74	€ 23.673.74
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 32.474.16	€ 32.474.16
	TOTALE (A1+A3)	€ 821.598.88	€ 583.390.54
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Allacciamenti reti pubbliche compreso IVA	€ 5.000.00	€ 15.000.00
B.2	Imprevisti compreso IVA	€ 24.647.97	€ 65.000.00
B.3	Accantonamento per eventuali revisione prezzi e risoluzione interferenze (iva inclusa)	€ 4.971.32	€ 25.000.00
	Totale spese per allacciamenti, accantonamenti e imprevisi	€ 34.619.29	€ 105.000.00
B.4	SPESE TECNICHE GENERALI		
B.4.1	Progettazione definitiva ed esecutiva	€ 30.251.87	€ 30.251.87
B.4.2	Spese per commissione giudicatrice	€ 3.000.00	€ 0.00
B.4.3	Incentivo art.113 co. 3 D.Les. 50/2016 (80%)	€ 13.145.58	€ 13.145.58
B.4.4	Incentivo art.113 co. 4 D.Les. 50/2016 (20%)	€ 3.286.40	€ 3.286.40
B.4.5	Spese per relazioni specialistiche ambientali	€ 0.00	€ 8.000.00
B.4.6	Spese per pubblicità, oneri di gara	€ 3.000.00	€ 1.000.00
	Totale spese tecniche generali	€ 52.683.85	€ 55.683.85
B.5	IVA e altre imposte		
B.5.1	IVA 10% sui lavori	€ 82.159.89	€ 58.339.05
B.5.2	Oneri contributivi (4% di B.4.1+B.4.2+B.4.5)	€ 1.330.07	€ 1.530.07
B.5.3	IVA 22% (di B.4.1+B.4.2+ b.4.5 +B.5.2)	€ 7.608.03	€ 8.752.03
	Totale IVA e oneri (B.5.1+B.5.2+B.5.3)	€ 91.097.99	€ 68.621.15
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 178.401.12	€ 229.305.00
C	Economie di gara a disposizione della S.A.		€ 187.304.46
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.000.000.00	€ 1.000.000.00

5. DARE ATTO che le lavorazioni oggetto dell'intervento di che trattasi attengono a quelle definite nelle Cat. **OG3 cl. III** (prevalente), **OS24 cl. I** e **OG10 cl. I**, e che, come da dichiarazione resa in sede di gara dall'aggiudicatario, la capogruppo **GENERALEDIL DI PIGNATARO ANDREA**, eseguirà le lavorazioni di cui alle cat. **OG3** e **OG10**, mentre la mandante **GE.ST.IM. S.R.L.**, eseguirà le lavorazioni di cui alla cat. **OS24**.

6. CONFERMARE tutti gli impegni assunti con la determina a contrarre n. 238 del 14/02/2023.

7. DARE ATTO che l'aggiudicazione disposta con il presente atto è **efficace**, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, essendo state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario.

8. DARE ATTO, altresì, che il sottoscritto Dirigente non incorre, relativamente alla procedura di cui al presente atto, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. n. 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 07/11/2012, n. 190, e della misura Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024, approvato con D.G.C. n. 48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n.125/2022, in relazione al presente provvedimento.

9. DARE ATTO atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata autenticata e che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2020, convertito con L. n. 120/2020, si potrà procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

10. DISPORRE al **RUP** l'implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sistema informatico dell'ANAC (Simog) nonché sul portale istituzionale dell'anticorruzione e sul sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (BDAP) del MEF.

11. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "Pareggio di Bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016).

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da A.Carella




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.148 del 29/06/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1202/0	Data: 01/03/2023	Importo: 968.163,06
Oggetto:	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MANZONI - AV. AMM.			
Capitolo:	2023 2078019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI VIA MANZONI - AV. AMM.		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.I.G.: 9694505E98	C.U.P.: J77H20002950004	SIOPE: 2.02.01.09.012
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 968.163,06 € -			
Beneficiario:	0026446 - Generaledil di Pignataro Andrea			

.....
ALTAMURA li, 27/06/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1163**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI VIA MANZONI. SECONDO ESPERIMENTO.
CIG: 9694505E98. CUP: J77H20002950004. AGGIUDICAZIONE.**

Nr. adozione settore: **148** Nr. adozione generale: **1067**

Data adozione: **29/06/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **27/06/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
