



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico

N. 880 del registro delle determinazioni

del 01/06/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI
PIAZZA ZANARDELLI - PERCORSO DI
COLLEGAMENTO DI VIA MATERA E VIALE
MARTIRI- PSR 2014/2020 - INTERVENTO 4.1 - GAL
TERRE DI MURGIA - APPROVAZIONE
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DETERMINA A
CONTRARRE - CUP: J75F21000300006**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:La Giunta Comunale con deliberazione n.55 del 10.06.2021:

- prendeva atto dell'Avviso Pubblico del Gal Terre di Murgia, atto a finanziare investimenti proposti da Amministrazioni comunali del territorio del Gal sulle infrastrutture pubbliche di piccola scala ad uso gratuito, finalizzato alla rivitalizzazione dell'Area Gal e al miglioramento dell'attrattività territoriale, in funzione del raggiungimento dell'Obiettivo Strategico n.2 della Strategia "Fruizione turistica ed attrattività dei territori"
- dava atto che l'intervento proposto di Restauro e Risanamento Conservativo di Piazza Zanardelli – Percorso di collegamento tra via Matera e Viale Martiri, rientra tra gli interventi ammissibili a finanziamento nell'ambito punto b dell'Avviso Pubblico sopra richiamato;
- prendeva atto e approvava per quanto di competenza il progetto definitivo di Restauro e Risanamento Conservativo di Piazza Zanardelli – Percorso di collegamento tra via Matera e Viale Martiri dell'importo complessivo di €239.700,00 predisposto dal Servizio Verde, Difesa del Suolo e Arredo Urbano del VI Settore, da finanziare come segue:
 - a) € 191.760,00 (80%) a carico del PSR 2014/2020 Azione 4 Intervento 4.1;
 - b) € 47.940,00 (20%) quale quota di cofinanziamento comunale;
- stabiliva, in caso di ammissione al contributo previsto dal PSR 2014/2020, di impegnarsi a cofinanziare la somma di €47.940,00 pari al 20% dell'importo complessivo dell'intervento candidato e di procedere alla variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;

La Soprintendenza di Bari, con parere Mibact_SABAP-BA/14/09/2021/0008487-P, autorizzava con prescrizioni l'intervento in oggetto, in riscontro alla Ns richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art.21 del Dlgs 42/2004, giusta nota protocollo n.61221 del 22/07/2021;

Il sostegno è stato concesso con Decreto di Concessione prot. n.631 del 15.09.2021, per un importo di **€191.760,00** pari all'80% dell'importo complessivo (€239.700,00) come da quadro economico approvato;

Il Consiglio Comunale con Delibera n.37 del 14.09.2021 approvava la variazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e relativo elenco annuale 2021, prevedendo l'inserimento dell'opera pubblica di cui al presente provvedimento;

Con Determina n.1464 del 18/11/2021:

- si affidavano ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, all'arch. Pasquale IACOVONE i *Servizi Tecnici professionali per la redazione del Progetto Esecutivo relativo all'intervento di "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIAZZA ZANARDELLI – PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA MATERA - VIALE MARTIRI" - INTERVENTO 4.1 – PSR 2014-2020 PUGLIA – GAL TERRE DI MURGIA;*
- si approva il quadro economico rimodulato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
	DESCRIZIONE	IMPORTO
A1	Lavori e Forniture	€177.955,56
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€5.338,67
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€8.897,78
A4	Forniture e allestimenti	€4.898,16
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE (A1+A3+A4)	€191.751,50

B	SOMME A DISPOSIZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA Lavori 10%	€18.685,33
B.2	IVA Forniture e allestimenti 22%	€1.077,60
B.3	Imprevisti 3% dell'importo totale dei lavori compreso IVA	€5.065,58
B.4	Spese per pubblicità / Contributo ANAC	€1.000,00
B.5	Allacciamenti (compreso IVA)	€5.000,00
B.6	Spese per attività tecnica-amministrativa (progettazione esecutiva, D.L., contabilità, monitoraggio e rendicontazione intervento)	€12.774,00
B.7	Oneri previdenziali e IVA su spese tecniche (B.6)	€510,96
B.8	Incentivo tecnico	€3.835,03
B.8.1	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80%)	€3.068,02
B.8.2	di cui art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20%)	€767,01
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€47.948,50
	COMPLESSIVAMENTE	€239.700,00

In data 21/02/2022 veniva sottoscritto il relativo contratto di incarico professionale registrato con numero cronologico n.5986 e in data 09/03/2022 si procedeva alla consegna del servizio con verbale di avvio del contratto, ai sensi dell'art.19 comma 1 del DM n.49 del 07/03/2018;

Il Progettista esterno con nota pec del 06/07/2022 prot. 62481 del 08/07/2022 trasmetteva il Progetto esecutivo comprensivo della relazione di valutazione di incidenza ambientale dell'intervento de quo, a seguito degli esiti dei saggi preliminari prescritti dalla Soprintendenza con parere Mibact_SABAP-BA/14/09/2021/0008487-P e delle conseguenti interferenze riscontrate nell'area di intervento;

La Regione Puglia, con nota prot. 115130 del 20/12/2022, trasmetteva la Valutazione di Incidenza Ambientale - Determina n.447 del 16/12/2022, in riscontro alla Ns richiesta di parere prot. 73482 del 11/08/2022, sollecitata con nota prot. 79088 del 07/09/2022 e integrata dal Comune di Altamura con nota prot.97537 del 28/10/2022 a seguito di richiesta della Regione Puglia Prot.r_puglia/AOO_089-05/10/2022/12313;

Preso atto della verifica effettuata ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 dai tecnici interni all'Ente, nominati con provvedimento dirigenziale prot. 11543 del 03/02/2023, di cui ai seguenti atti:

- 1° verbale di verifica intermedia del 07/02/2023, non conforme a seguito delle osservazioni rilevate dai tecnici interni all'Ente in contraddittorio con il progettista esterno;
- verbale finale di verifica del 22/02/2023, favorevole a seguito delle integrazioni trasmesse dal tecnico esterno prot. 15724 del 15/02/2023;
- 2° verbale finale di verifica del 25/05/2023, favorevole a seguito dell'aggiornamento degli elaborati progettuali ai nuovi prezzari vigenti, prodotte dal tecnico esterno con nota prot.45867 del 12/05/2023;

Visto il verbale di validazione redatto dal RUP in data 25/05/2023 riportante gli esiti del rapporto finale di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e degli articoli del DPR 207/2010 ancora in vigore;

Visto il progetto esecutivo di "Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri" trasmesso dal progettista incaricato con le note sopra richiamate, composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI

Relazione tecnica esecutivo_P.zza Zanardelli

Piano di Manutenzione_P.zza Zanardelli

tav1 Inquadramento Urbanistico
tav2 Inquadramento Paesaggistico
tav3 Inquadramento storico
tav4 Censimento alberature esistenti
tav_ES1 Stato di fatto: Planimetria generale
tav_ES2 Stato di progetto: Planimetria generale
tav_ES3 Progetto esecutivo: Planimetria generale
tav_ES4 Progetto esecutivo: percorso di collegamento
tav_ES5 Progetto esecutivo: Nuove alberature via Matera
tav_G Tavola Grafica

COMPUTO ESECUTIVO

Computo Metrico
Analisi Prezzi
Elenco Prezzi
Q.E. _esecutivo
CSA_Piazza Zanardelli_def
Schema contratto di appalto

PSC

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Diagramma di Gantt Allegato A
Analisi e valutazione dei rischi Allegato B
Stima Costi di Sicurezza Allegato C
Tavole esplicative di progetto (layout di cantiere)
Fascicolo dell'opera
Stima Incidenza della Sicurezza
Elenco Prezzi Sicurezza
Stima Incidenza della Manodopera

RELAZIONI SPECIALISTICHE

RELAZIONE Vinca

Valutazione di Incidenza Ambientale - Determina n.447 del 16/12/2022, trasmessa dalla Regione Puglia con nota prot. 115130 del 20/12/2022;

Autorizzazione con prescrizioni Mibact_SABAP-BA/14/09/2021/0008487-P;

Visto il Quadro Economico rideterminato d'ufficio a seguito dell'incremento dei costi dovuto all'applicazione dei recenti prezzari vigenti:

QUADRO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo
A1	Lavori e fornitura	€ 187.856,44
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 5.255,68
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.889,40
A4		
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE (A1 + A3 + A4)	€ 191.745,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA Lavori 10%	€ 19.174,58
B.2	IVA Forniture e allestimenti 22%	€ 0,00
B.3	Imprevisti – compreso IVA	€ 5.740,90
B.4	Spese per pubblicità / Contributo ANAC	€ 950,00
B.5	Allacciamenti (compreso IVA)	€ 5.000,00
B.6	Spese per attività tecnica-amministrativa (progettazione esecutiva, VINCA, PSC indicazioni esecutivo)	€ 12.744,00
B.7	Oneri previdenziali su spese tecniche (B.6)	€ 509,76
B.8.1	Incentivo tecnico art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80%)	€ 3.067,93
B.8.2	Incentivo tecnico art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20%)	€ 766,98
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.954,16
	COMPLESSIVAMENTE	€ 239.700,00

Ritenuto di dovere procedere all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento finalizzato alla **“Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri”** dell'importo complessivo di **€239.700,00**

RICHIAMATI

l'articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 smi recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, il quale dispone che *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;

l'articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 smi:

- **comma 2** che prevede *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- **comma 14** che recita *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

l'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con la L. 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall'art.51 comma 1, lettera a), sub. 2.2) della L. 29 luglio n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”:

- **comma 1.** Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, **augmentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)**. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

- **comma 2, lett.b)** che dispone "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
- omissis...
- procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016 e di **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro**, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n.50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
- **comma 3** che dispone "... Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque."

l'art.8, comma 1, lett.a) della Legge 11 settembre 2020, n.120, ha sancito che "In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso **per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura ...;**

l'articolo 146 comma 3 - CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI del D.Lgs 50/16 smi che dispone "Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice".

l'articolo 105 comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 smi che dispone "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Dato atto che l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri" risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n.24 del 13/02/2023 per l'importo di € 239.700,00 con i seguenti dati:

OPERA	Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri (Progetto definitivo approvato con DGC n. 55 del 10/06/2021) Intervento candidato al finanziamento di cui al PSR 2014/2020 - Azione 4 del PAL GAL Terre di Murgia.
--------------	--

CUI	82002590725202100023		
CUP	J75F21000300006		
Importo	€ 239.700,00		
Finanziamento	€191.760	Fondi Regionali	
	€ 47.940	Avanzo di Amministrazione	
Riferimenti contabili	capitolo di entrata	139509 - A.A.	
	capitolo di spesa	2078024	
annualità	2023		

Il **CIG** sarà richiesto al momento dell'indizione della gara;

Accertato che l'importo complessivo dell'opera trova copertura finanziaria nel seguente modo:

fondi del V LIVELLO			PCF 4.02.01.02.999		
cap.	Bil.	codif.bil.	denominazione	Accertamento	importo
139509	2021	4.200.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2171	€ 124.644,00

fondi del V LIVELLO			PCF 2.02.01.09.012		
cap.	Bil.	codif.bil.	denominazione	impegno	importo
2078024	2023	10.5.2.202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1434/0	€ 239.650,00

Richiamato l'articolo 8, comma 1, lett.a) del D.L. 76/2020 convertito con della Legge 120/2020 smi – che afferma “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Dlgs n. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso **per le procedure** disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) **è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del Dlgs n.50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo Dlgs, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;**

RITENUTO dover individuare, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto:

oggetto del contratto	“Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri”						
ezzo	importo lavori soggetto a ribasso		€ 187.856,44	sommano	€ 191.745,84		
	oneri sicurezza interni/diretti		€ 5.255,68				
	oneri sicurezza speciali/indiretti		€ 3.889,40				
	Totale lavori		€ 191.745,84				
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016		€ 46.881,64				
	aliquota IVA su lavori		10,00%				
	importo IVA su lavori		€ 19.174,58				
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo	classifica	%	Indicazione speciali ai fini gara	
	OG2	restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 191.745,84	I	100	CAT. PREVALENTE	
durata del contratto	138 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori						
forma dell'appalto	A misura						
fine del contratto	Valorizzazione Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri						
criterio di selezione del contraente	D.L.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, art.1, c.2, lett.b) procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici						
criterio di aggiudicazione dell'appalto	D.L.76/2020 convertito con L.120/2020 Legge n.120/2020, art.1, c.3 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale						
fonte finanziamento	€191.760	Fondi Regionali					
	€ 47.940	avanzo di Amministrazione					
modalità sottoscrizione	ai sensi dell'articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 smi e del Regolamento comunale approvato con						

contratto	Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 97 del 25.05.2018
-----------	---

RITENUTO opportuno di precisare:

- che trattasi di opere appartenenti alla Categoria OG2 da eseguire su beni vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e che, pertanto, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 50/2016;
- il subappalto è ammesso secondo quanto previsto dall'articolo 105 del Dlgs 50/2016 smi;

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della L.241/1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.190/2012, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla luce di quanto sinora esposto;

Per quanto sopra si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre dell'intervento di "Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri"

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Luigia PICERNO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Lette e condivise le motivazioni riportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento,
- Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;
- Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;
- Visti gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, "La Gestione del Bilancio" ed in particolare l'art. 22 "Impegno della spesa";
- Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;
- Visto il Decreto Sindacale n. 44 dell'8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente" e il Decreto Commissariale n. 1 del 13.12.2022 di *conferma*;
- Visto l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Vista la D.G.C. n. 48/2022 ad oggetto "Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022-2024 del PIAO. Approvazione";
- Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,
- per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) ***Dare atto che l'intervento di "Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri" risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n.24 del 13/02/2023 per l'importo di € 239.700,00 con i seguenti dati:***

OPERA	Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri
--------------	---

	(Progetto definitivo approvato con DGC n. 55 del 10/06/2021) Intervento candidato al finanziamento di cui al PSR 2014/2020 - Azione 4 del PAL GAL Terre di Murgia.		
CUI	82002590725202100023		
CUP	J75F21000300006		
Importo	€ 239.700,00		
Finanziamento	€191.760	Fondi Regionali	
	€ 47.940	Avanzo di Amministrazione	
Riferimenti contabili	capitolo di entrata	139509 - A.A.	
	capitolo di spesa	2078024	
annualità	2023		

- 3) **APPROVARE** il progetto esecutivo di realizzazione dell'intervento di "Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri" dell'importo complessivo di **€239.700,00** composto dagli elaborati riportati in premessa ed in particolare dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo
A1	Lavori e fornitura	€ 187.856,44
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 5.255,68
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 3.889,40
A4		
A	TOTALE LAVORI E FORNITURE (A1 + A3 + A4)	€ 191.745,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	IVA Lavori 10%	€ 19.174,58
B.2	IVA Forniture e allestimenti 22%	€ 0,00
B.3	Imprevisti – compreso IVA	€ 5.740,90
B.4	Spese per pubblicità / Contributo ANAC	€ 950,00
B.5	Allacciamenti (compreso IVA)	€ 5.000,00
B.6	Spese per attività tecnica-amministrativa (progettazione esecutiva, VINCA, PSC indicazioni esecutivo)	€ 12.744,00
B.7	Oneri previdenziali su spese tecniche (B.6)	€ 509,76
B.8.1	Incentivo tecnico art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 3 (80%)	€ 3.067,93
B.8.2	Incentivo tecnico art.113 D.Lgs. 50/2016 comma 4 (20%)	€ 766,98
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 47.954,16
	COMPLESSIVAMENTE	€ 239.700,00

- 4) **RICHIAMARE E APPROVARE** i seguenti elementi essenziali del contratto:

<i>oggetto del contratto</i>	"Restauro e risanamento conservativo di Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri"					
<i>importo</i>	importo lavori soggetto a ribasso	€ 187.856,44	sommano	€ 191.745,84		
	<i>oneri sicurezza interni/diretti</i>	€ 5.255,68				
	<i>oneri sicurezza speciali/indiretti</i>	€ 3.889,40				
	Totale lavori	€ 191.745,84				
	<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>	€ 46.881,64				
	<i>aliquota IVA su lavori</i>	10,00%				
	<i>importo IVA su lavori</i>	€ 19.174,58				
<i>qualificazione appaltatore</i>	<i>cat.</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>	<i>%</i>	<i>Indicazione speciali ai fini gara</i>
	OG2	restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 191.745,84	I	100	

<i>durata del contratto</i>	138 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori	
<i>forma dell'appalto</i>	A misura	
<i>fine del contratto</i>	Valorizzazione Piazza Zanardelli - percorso di collegamento di via Matera e Viale Martiri	
<i>criterio di selezione del contraente</i>	D.L.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, art.1, c.2, lett.b) procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici	
<i>criterio di aggiudicazione dell'appalto</i>	D.L.76/2020 convertito con L.120/2020 Legge n.120/2020, art.1, c.3 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale	
<i>fonte finanziamento</i>	€191.760	Fondi Regionali
	€ 47.940	avanzo di Amministrazione
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	ai sensi dell'articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. e del Regolamento comunale approvato con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 97 del 25.05.2018	

- 5) **PROCEDERE** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 6) **PROCEDERE** all'individuazione dell'affidataria, secondo quanto disposto dall'art.1, co. 2, lett.b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale;
- 7) **DARE ATTO** che ai sensi del comma 1 art.1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 *convertito con la L. 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall'art.51 comma 1, lettera a), sub. 2.2) della L. 29 luglio n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*, l'aggiudicazione o l'**individuazione definitiva del contraente dovrà avvenire entro quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).**
- 8) **SPECIFICARE** che, secondo quanto previsto dall'art. 146 co. 3 del D.Lgs 50/16 *non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento* e, secondo l'art. 105 co. 1 dello stesso Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), *il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti;*
- 9) **DARE ATTO** che all'intervento è stato associato il **CUP J75F21000300006** e si procederà all'acquisizione del CIG in sede di gara, prima dell'invio delle lettere di invito;
- 10) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio contratti e appalti di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- 11) **AMMETTERE** a subappalto la categoria OG2, ai sensi dell'art. 49 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 e specificare che per la tipologia della categoria di lavoro richiesta non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 12) **Dare atto** che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento, pari ad **€239.700,00** trova copertura finanziaria nel modo seguente:

fondi del V LIVELLO			PCF 4.02.01.02.999		
cap.	Bil.	codif.bil.	denominazione	Accertamento	importo
139509	2021	4.200.1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2171	€ 124.644,00

fondi del V LIVELLO			PCF 2.02.01.09.012		
cap.	Bil.	codif.bil.	denominazione	impegno	importo
2078024	2023	10.5.2.202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1434/0	€ 239.650,00

- 13) **DARE ATTO** che ai sensi dell'art.29 del DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con Legge L. 28 marzo 2022, n. 25 è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi

previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

- 14) **DI NOMINARE** Direttore dei lavori l'arch. Caterina NATALE, funzionario tecnico a tempo indeterminato del Comune di Altamura, individuato tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto dell'intervento, ai sensi dell'art.194 del Dlgs 50/2016 smi;
- 15) **DEMANDARE** al RUP tutti gli adempimenti connessi alla normativa anticorruzione e l'implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale informatico dell'ANAC (Simog) e della BDAP, anche ai fini dell'erogazione del finanziamento regionale per la gestione dell'aula studio;
- 16) **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
- 17) **DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 smi, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)".

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
OPERE PUBBLICHE**

Ing. Biagio Maiullari

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da L.Picerno

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.124 del 01/06/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**


ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1434/0	Data: 01/03/2023	Importo: 239.650,00
Oggetto:	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIAZZA ZANARDELLI-PERCORSO DI COLLEGAMENTO VIA MATERA-VIALE MARTIRI-INTERVENTO 4.1-PSR 2014-2020 PUGLIA GAL TERRE DI MURGIA.			
Capitolo:	2023 2078024	Gal terre di murgia - PAL 2014/2020 azione 4.1. Restauro e risanamento conservativo di piazza zanardelli percorso di collegamento tra via Matera e viale Martiri TRASFERIMENTO		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	SIOPE: 2.02.01.09.012		
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 47.890,00 € - TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078024 191.760,00 €			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2023	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 2171	Data: 20/10/2021	Importo: 124.644,00
Oggetto:	Gal terre di murgia - PAL 2014/2020 azione 4.1. Restauro e risanamento conservativo di piazza zanardelli percorso di collegamento tra via Matera e viale Martiri TRASFERIMENTO REGIONALE SPESA CAP. 2078024			
Capitolo:	2021 139509	Gal terre di murgia - PAL 2014/2020 azione 4.1. Restauro e risanamento conservativo di piazza zanardelli percorso di collegamento tra via Matera e viale Martiri TRASFERIMENTO		
Codice bilancio:	4.0200.01	SIOPE: 4.02.01.02.999		
Piano dei conti f.:	4.02.01.02.999 Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078024			
Debitore:	0013184 - AGEA - A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA			

.....

ALTAMURA li, 31/05/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 875**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico**

Oggetto: **RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI PIAZZA ZANARDELLI - PERCORSO DI COLLEGAMENTO DI VIA MATERA E VIALE MARTIRI- PSR 2014/2020 - INTERVENTO 4.1 - GAL TERRE DI MURGIA - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DETERMINA A CONTRARRE - CUP: J75F21000300006**

Nr. adozione settore: **124** Nr. adozione generale: **880**

Data adozione: **01/06/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **31/05/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
