



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 1314 del registro delle determinazioni

del 09/08/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**LAVORI DI RISANAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE DI TRATTI VIARI
URBANI - CUP J77H22003190004 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A
CONTRARRE. RETTIFICA**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1902 del 30.12.2022, si approvava il progetto definitivo redatto dal Servizio "Mobilità Urbana e Traffico", relativo ai "Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani", dell'importo complessivo di € 980.000,00, redatto in conformità dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica;

Elenco prezzi LL.PP.;

Computo metrico;

Disciplinare d'oneri;

Computo metrico estimativo.

e dal **Quadro Economico** come di seguito riportato:

n.	descrizione	Importo €
A)	LAVORI	
a.1	Importo lavori e forniture soggetto a ribasso d'asta	748.307,66 €
a.2	Costi Diretti per la sicurezza	15.280,09 €
a.3	Oneri della sicurezza indiretti (speciali)	7.978,85 €
Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2+a.3)		23.258,94 €
Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1-a.2)		733,027,57 €
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.3)		756.286,51 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	I.V.A. (22% di A)	166.383,03 €
b.2	Contributo Anac	600,00 €
b.3	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.3	12.100,58 €
b.4	Incentivo D.Lgs.n.50/2016, art.113, c.4	3.025,15 €
b.5	Imprevisti e arrotondamenti	41.604,73 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		223.713,49 €
TOTALE COMPLESSIVO		980.000,00 €

Con lo stesso provvedimento si approvavano altresì, ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del contratto:

<i>oggetto del contratto</i>	Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani				
<i>prezzo</i>	importo lavori soggetto a ribasso	€	733,027,57		
	<i>oneri sicurezza interni/diretti</i>	€	15.280,09	sommano	€ 23.258,94
	<i>oneri sicurezza speciali/indiretti</i>	€	7.978,85		
	Totale lavori	€	756.286,51		
	<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016</i>	€	94.954,67		
	<i>aliquota IVA su lavori</i>		22,00%		
	<i>importo IVA su lavori</i>	€	166.383,03		
<i>qualificazione appaltatore</i>	<i>cat.</i>	<i>descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>classifica</i>	<i>%</i>
	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane...	€ 756.286,51	III	100
					Indicazioni speciali ai fini gara CATEGORIA UNICA E PREVALENTE
<i>durata del contratto</i>	150 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori				
<i>forma dell'appalto</i>	a misura				
<i>fine del contratto</i>	Risanamento della pavimentazione stradale				
<i>criterio di selezione del contraente</i>	Legge n.120/2020, art.1, c.2, lett.b) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici				
<i>criterio di aggiudicazione dell'appalto</i>	Legge n.120/2020, art.1, c.3 criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale				
<i>procedura di selezione del contraente</i>	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a n.5				

	operatori economici, individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione, tra quelli iscritti nel medesimo portale.
<i>fonte finanziamento</i>	opera finanziata con avanzo di Amministrazione
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	ai sensi dell'articolo 32, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i. e del Regolamento comunale approvato con Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 97 del 25.05.2018

All'intervento in questione sono stati assegnati i seguenti:

- **CUP: J77H22003190004;**
- **CUJ: 82002590725202200015;**

DATO ATTO che

In data 28 marzo 2023 la Giunta Regionale, d'intesa con il Provveditorato Interregionale territorialmente competente del MIMS, con Deliberazione n. 413 ha approvato l'**aggiornamento del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Puglia** – edizione 2023, con efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, sul B.U.R.P. n. 31 del 31.03.2023.

A far data dal 01.04.2023 con Determinazione Dirigenziale n. 521 del 30.03.2023 ad oggetto "Atto di Micro-Organizzazione del VI Settore" e successiva disposizione Dirigenziale del 30.03.2023 il presente procedimento veniva trasferito in capo all'ing. Giovanni Mele capo del IV Servizio "Mobilità Urbana e traffico" in sostituzione dell'ing. Francesco Ragone.

A far data dal 01.07.2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, le cui disposizioni con i relativi allegati acquistano efficacia in pari data, ricorrendone i presupposti normativi.

RICHIAMATI

l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 17 del Dlgs n. 50/2023 ad oggetto: "Fasi delle procedure di affidamento" e nello specifico i seguenti commi:

co. 1. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

co. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'[allegato I.3](#). Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. In sede di prima applicazione del codice, l'[allegato I.3](#) è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

co. 8. Fermo quanto previsto dall'[articolo 50, comma 6](#), l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.

co. 9. L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

co. 10. La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

l' art. 18 del Dlgs n. 36/2023 che ai seguenti commi così prevede:

co 1. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’ allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

co.3. “Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell’ articolo 55, comma 2.

l’ art. 25 del Dlvo n. 36/2023 : “Piattaforme di approvvigionamento digitale” e nello specifico i seguenti commi:

co. 1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’[articolo 21, comma 1](#), e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all’[articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

co. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’[articolo 26](#). Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

co. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

co. 4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell’aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

l’art. 41 del D.lvo n. 36/2023 ad oggetto: “ Livelli e contenuti della progettazione”

co. 5. La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. **Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.**

l’art. 42 del D.lvo n. 36/2023 ad oggetto: “Verifica della progettazione” e nello specifico il comma:

co 4. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

l’art. 50 del D.lvo n. 36/2023 ad oggetto: “Procedure per l’affidamento” e nello specifico il seguente comma:

1.5 alvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

lett. c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

l' art. 229 ad oggetto: “ Entrata in vigore”

co.1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

co.2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023.

PRESO ATTO che

Per quanto sopra richiamato necessita procedere alla predisposizione del **progetto esecutivo** redatto ai sensi dell'art. 41 co. 8 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di vari tratti urbani, e che secondo quanto disposto dal comma 5 del predetto articolo 41 del richiamato Codice dei Contratti, “può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso”.

Necessita adeguare gli elaborati tecnico-contabili di cui al progetto esecutivo al nuovo Codice dei Contratti e al Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Puglia attualmente vigente;

EVIDENZIATO che

Al fine di procedere con celerità alla redazione dei predetti atti tecnici costituenti il progetto esecutivo dell'intervento *de quo*, il Dirigente del VI Settore OO.PP, con Disposizione Dirigenziale del 13.07.2023, anche alla luce della sostituzione del R.U.P. ha individuato il nuovo gruppo di lavoro costituito nel seguente modo:

UNITÀ ORGANIZZATIVA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO			
<i>Giovanni Mele</i>	<i>D tecnico</i>	<i>R.U.P. e D.E.C.</i>	
<i>Rosa Falcicchio</i>	<i>D amministrativo</i>	<i>Collaboratore amm.vo RUP</i>	
<i>Francesco Dileo</i>	<i>B amministrativo</i>	<i>Collaboratore amm.vo RUP</i>	
<i>Geom. Nicola Massaro</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Assistenza al RUP</i>	
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			
<i>Geom. Antonio Loschiavo</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Progettazione</i>	
<i>Geom. Antonio Loschiavo</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Progettazione</i>	
<i>Geom. Antonio De Candia</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Progettazione</i>	
DIRETTORE LAVORI			
<i>Geom. Antonio Loschiavo</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Direttore Lavori</i>	
<i>Sig. Giovanni Galetta</i>	<i>B amministrativo</i>	<i>Collaboratore amm.vo DL</i>	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F.P. E F.E			
<i>Geom. Antonio De Candia</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Progettazione</i>	
<i>Geom. Vincenzo Martimucci</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Esecuzione</i>	
GRUPPO DI VALIDAZIONE PROGETTO			
<i>Geom. Leonardo Tafuni</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Validazione Progetto</i>	
<i>Geom. Damiano Vallarelli</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Validazione Progetto</i>	
<i>Geom. Rosa Cirrottola</i>	<i>C tecnico</i>	<i>Validazione Progetto</i>	

RIFERITO che,

ai sensi dell'art. 42 co. 3 del D. Lgs 36/2023 in data 20.07.2023 si è conclusa con esito positivo la verifica del progetto esecutivo dei “**Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani**” e nella medesima data è stato redatto il **verbale di validazione** a firma del RUP ai sensi dell'art.42 co. 4 del D. Lgs 36/2023, riportante la seguente prescrizione: “...si dà atto che con prot. n.68106 del 13.07.2023 il progetto è stato inviato, ai sensi della DGR n. 621/2020 al III Settore Servizio Ambiente del Comune di Altamura al fine di ottenere il parere ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. n.357/1997 e s.m.i. E L.R. n. 11/2001 e si precisa che i lavori potranno avere inizio dopo il rilascio del prescritto parere”.

EVIDENZIATO che per l'attuazione ed esecuzione dell'intervento in questione, necessita:

- **APPROVARE**, il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell'art. 41 co. 8 del D.lvo 36/2023, costituito dai seguenti elaborati:

N.	DENOMINAZIONE ELABORATI – PROGETTO ESECUTIVO-	TAVOLA
n.	descrizione	sigla
01	Elenco elaborati	EE
02	Relazione Generale	RG
03	Planimetria Generale	TAV. 01
04	Stralci e Documentazione Fotografica	TAV. 02
05	Stralci e Documentazione Fotografica	TAV. 03
06	Elenco prezzi unitari	EP
07	Analisi prezzi	AP
08	Computo metrico estimativo	CME
09	Quadro Economico	QE
10	Capitolato speciale d'appalto	CSA
11	Piano di Sicurezza e Coordinamento	PSC
12	Stima Incidenza Manodopera	SIM
13	Piano di Manutenzione	PM
14	Schema di contratto	SC
15	Relazione Criteri Minimi Ambientali	CAM

e il relativo **Quadro Economico** dell'intervento, come di seguito rappresentato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO- RIDETERMINATO “LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI TRATTI VIARI URBANI”		
n.	descrizione	Importo €
A)	LAVORI	
a.1	OG3- Importo lavori di cui € 15.395,57 (oneri della sicurezza diretti)	749.092,60 €
a.2	OSS – Oneri della sicurezza Indiretti (Speciali)	7.847,35 €
Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2 + € 15.395,57)		23.242,92 €
Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1- € 15.395,57)		733.697,03 €
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2)		756.939,95 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Imprevisti e accantonamenti art. 9 comma 1 Dlgs. 36/2016	40.870,46 €
C)	SPESE TECNICHE GENERALI	
c.1	Incentivo personale interno, su Servizi (a.1+a.2+a.3) art.45 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2)	12.111,04 €
c.2	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura art.45 co.5 (quota 20% del 2% di a.1+a.2)	3.027,76 €
c.3	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo ANAC, omnicomprensive	524,00 €
D)	IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA	
d.2	I.V.A. su Lavori [22% di (A: € 756.939,95)]	166.526,76 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)		223.060,05 €
TOTALE COMPLESSIVO		980.000,00 €

- **INDIVIDUARE** altresì, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 co.1 del D.Lvo n.36/2023, gli elementi **essenziali del contratto**, nel modo seguente:

oggetto del contratto	Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani				
prezzo	importo lavori soggetti a ribasso	€	733.697,03		
	oneri sicurezza interni/diretti	€	15.395,57	sommano	€ 23.242,92
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€	7.847,35		
	Totale lavori a base di gara	€	756.939,95		
	costo manodopera ex art.41 co.13 D.Lgs.n.36/2023	€	163.887,89		
	aliquota IVA su lavori		22,00%		
importo IVA su lavori	€	166.526,79			
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo	classifica	%
	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane...	€ 756.939,95	III	100
durata del contratto	150 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori				
forma dell'appalto	A misura				
fine del contratto	Risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani				
criterio di selezione del contraente	D.lvo n. 36/2023, art.50, c.1, lett.c)				
	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000				

	euro e inferiore a 1 milione di euro;
<i>criterio di aggiudicazione dell'appalto</i>	D.lvo n. 36/2023, art.108, c.1, criterio dell'offerta più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale
<i>procedura di selezione del contraente</i>	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a almeno n. 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione, tra quelli iscritti nel medesimo portale.
<i>fonte finanziamento</i>	opera finanziata con avanzo di Amministrazione
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	ai sensi dell'articolo 18, co. 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata".

- **CONFERMARE** la prenotazione dell'impegno della spesa, già assunto con Determina Dirigenziale n. 1902 del 30.12.2022 nel modo seguente:

<i>Gestione Spesa</i>					
<i>fondi del V LIVELLO</i>			<i>p.c.f. 2.01.09.000</i>		
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codif.bil.</i>	<i>denominazione</i>	<i>impegno</i>	<i>importo</i>
2078079	2023	10.5.2..202	Lavori di risternazione di alcune vie.... Finanziato con avanzo di amministrazione	1165/0	€ 480.000,00
2078079	2023	10.5.2..202	Lavori di risternazione di alcune vie.... Finanziato con avanzo di amministrazione	401/2023	€ 500.000,00

RITENUTO pertanto per quanto sopra esposto, procedere con il presente provvedimento alla rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 30.12.2022 per le motivazioni sopra esposte determinate dalle sopravvenute circostanze normative enunciate in premessa.

L'intervento di che trattasi risulta iscritto nella nell'elenco annuale 2023 del Programma Triennale delle opere pubbliche 2023/2025 di cui alla Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del 13.02.2023, ai sensi dell' art. 21 del Decreto Legislativo 50/2016 ancora vigente secondo quanto previsto dell'art. 225 comma 2 del D.Lgs 36/2023;

Per la procedura in oggetto il CIG sarà acquisito in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori.

DICHIARATO che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012 e della Misura M5bis della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 136/2023, non si rilevano i conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

Alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore l'adozione del presente provvedimento di riapprovazione del progetto esecutivo e della Determina a Contrarre di rettifica relativa ai "Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani".

Il **Responsabile Unico del Procedimento** e
Responsabile del 4° Servizio
"Mobilità urbana e traffico"

ING. GIOVANNI MELE

IL DIRIGENTE VI SETTORE
MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE OO.PP.

LETTE E CONDIVISE le motivazioni sopra riportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 4° Servizio "Mobilità urbana e traffico", **da intendersi qua integralmente riportate**;

VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.94 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento di Contabilità dell'Ente avente ad oggetto "Impegno della spesa";

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 per le parti ancora in vigore;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36- Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare, l'art.11, co.2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il Decreto Sindacale N. 1 del 06.06.2023 del Sindaco Prof. Vitantonio Petronella con cui veniva prorogato allo scrivente l'incarico di Dirigente a tempo pieno e determinato del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche- Datore di Lavoro del personale dell'Ente", già affidato con decreto sindacale n. 44 dell'8 maggio 2019 e successiva conferma del Commissario Straordinario giusta decreto n. 1 del 13.12.2022;

VISTO l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTA la Sezione M5bis Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025, approvato con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 136/2023;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto Dirigente;

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

1. **APPROVARE** il progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lvo 36/2023 relativo ai "**Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani**" dell'importo complessivo di € 980.000,00 composto dagli elaborati riportati in premessa ed in particolare dal seguente **Quadro Economico**, rideterminato nel modo seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO- RIDETERMINATO		
"LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI TRATTI VIARI URBANI"		
n.	descrizione	Importo €
A)	LAVORI	
a.1	OG3- Importo lavori di cui € 15.395,57 (oneri della sicurezza diretti)	749.092,60 €
a.2	OSS – Oneri della sicurezza Indiretti (speciali)	7.847,35 €
Totale oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso (a.2 + € 15.395,57)		23.242,92 €
Totale lavori da assoggettare a ribasso (a.1- € 15.395,57)		733.697,03 €
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA (a.1+a.2)		756.939,95 €

B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Imprevisti e accantonamenti art. 9 comma 1 Dlgs. 36/2016	40.870,46 €
C)	SPESE TECNICHE GENERALI	
c.1	Incentivo personale interno, su Servizi (a.1+a.2+a.3) art.45 co.3 (quota 80% del 2% di a.1+a.2)	12.111,04 €
c.2	Incentivo personale interno, su Servizi di Ingegneria e architettura art.45 co.5 (quota 20% del 2% di a.1+a.2)	3.027,76 €
c.3	Spese per pubblicità, pubblicazioni, contributo ANAC, omnicomprehensive	524,00 €
D)	IVA SU LAVORI, SPESE TECNICHE E CASSA	
d.2	I.V.A. su Lavori [22% di (A: € 756.939,95)]	166.526,76 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D)		223.060,05 €

- DARE ATTO** altresì che per all'intervento in questione sono stati assegnati i seguenti:
 - CUP: J77H22003190004;
 - CUI: 82002590725202200015;
il CIG sarà acquisito all'esito della procedura di gara;
- PROCEDERE** all'individuazione dell'affidataria, secondo quanto disposto dall' art.50, c.1, lett.c) del D.lvo n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro con criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale e procedere all'aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida;
- RICHIAMARE E APPROVARE** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 17 co.1 del D.Lvo n.36/2023, ad individuare i seguenti **elementi essenziali del contratto**, nel modo seguente:

oggetto del contratto	Lavori di risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani					
prezzo	importo lavori soggetti a ribasso		€ 733.697,03		sommano	€ 23.242,92
	oneri sicurezza interni/diretti		€ 15.395,57			
	oneri sicurezza speciali/indiretti		€ 7.847,35			
	Totale lavori a base di gara		€ 756.939,95			
	costo manodopera ex art.41 co.13 D.Lgs.n.36/2023		€ 163.887,89			
	aliquota IVA su lavori		22,00%			
importo IVA su lavori		€ 166.526,79				
qualificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo	classifica	%	Indicazione speciali ai fini gara
	OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane...	€756.939,95	III	100	CATEGORIA UNICA E PREVALENTE
durata del contratto	150 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
forma dell'appalto	A misura					
fine del contratto	Risanamento della pavimentazione stradale di tratti viari urbani					
criterio di selezione del contraente	<u>D.lvo n. 36/2023, art.50, c.1, lett.c)</u> procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;					
criterio di aggiudicazione dell'appalto	<u>D.lvo n. 36/2023, art.108, c.1,</u> criterio dell'offerta più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
procedura di selezione del contraente	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a almeno n. 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione, tra quelli iscritti nel medesimo portale.					
fonte finanziamento	opera finanziata con avanzo di Amministrazione					
modalità sottoscrizione contratto	ai sensi dell' articolo 18, co. 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata".					

- PROCEDERE** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- SPECIFICARE** che, secondo l'art. 119 co. 12 dello stesso Codice, *Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro*

del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7. **STABILIRE** che i lavori non potranno essere avviati prima dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione VInCA e del sentito del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
8. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento all'ufficio contratti e appalti di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;
9. **DARE ATTO** altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.Lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente";
10. **CONFERMARE** quale RUP l'ing. Giovanni Mele, giusta disposizione di servizio prot. n. 31613 del 30.03.2023 e il gruppo di lavoro;
11. **DISPORRE** al RUP di provvedere all'implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sistema informatico ANAC (Simog) e sul sistema informativo della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);
12. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del Dlgs. n. 267/2000;
13. **DICHIARARE** ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41 della Legge 07.11.2012, n.190, e della misura M5 del vigente PIAO, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Dirigente;
14. **DARE ATTO** altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs n. 267/2000 e che esso diverrà efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023;
15. **CONFERMARE** la prenotazione dell'impegno della spesa, già assunto con Determina Dirigenziale n. 1902 del 30.12.2022 nel modo seguente:

Gestione Spesa					
fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.01.09.000		
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione	impegno	importo
2078079	2023	10.5.2.202	Lavori di risternazione di alcune vie.... Finanziato con avanzo di amministrazione	1165/0	€ 480.000,00
2078079	2023	10.5.2.202	Lavori di risternazione di alcune vie.... Finanziato con avanzo di amministrazione	401/2023	€ 500.000,00

16. **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, e della misura M6bis del PTPCT, che non vi sono conflitti di interesse, neanche potenziali, per il sottoscritto Dirigente in merito alla definizione del presente provvedimento;
17. **DARE ATTO** che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.L 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai comma 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
18. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO

<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>NOME FILE</i>	<i>RISERVATO</i>	<i>NO WEB</i>
<i>Verbale_di_Validazione</i>	<i>Verbale_di_Validazione.pdf</i>	X	X
<i>Rapporto_tecnico_di_verifica</i>	<i>Rapporto_tecnico_di_Verifica.pdf</i>	X	X

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da G.Mele



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.210 del 09/08/2023

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1165/0	Data: 01/03/2023	Importo: 480.000,00
Oggetto:	LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI TRATTI VIARI URBANI - CUP J77H22003190004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2023 2078079	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: J77H22003190004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 480.000,00 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 401/0	Data: 30/12/2022	Importo: 499.886,00
Oggetto:	LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI TRATTI VIARI URBANI - CUP J77H22003190004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE.			
Capitolo:	2023 2078079	LAVORI DI RISISTEMAZIONE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Codice bilancio:	10.05.2.0202	C.U.P.: J77H22003190004	SIOPE: 2.02.01.09.012	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Finanziato con :	APPLICAZIONE AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI 499.886,00 € -			
Beneficiario:	0000053 - DIVERSI			

.....

ALTAMURA li, 07/08/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1343**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE**

Oggetto: **LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI TRATTI VIARI URBANI - CUP J77H22003190004 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E DETERMINA A CONTRARRE. RETTIFICA**

Nr. adozione settore: **210** Nr. adozione generale: **1314**

Data adozione: **09/08/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **07/08/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
