



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA
ILLUMINAZIONE**

N. 1493 del registro delle determinazioni

del 19/09/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MAN.STR. RIQUAL.PAVIM. E SOTTOSERVIZI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP J73D21000520001. CIG A010E1736E. RDO MEPA N.3744670. RETTIFICA D.D.N.1356/23

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO “URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

PREFAZIONE E DATI GENERALI

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO		RETTIFICA D.D.N.1356/23	
RETTIFICA DELLA D.D.N.1356/23. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.			
TITOLO DEL PROCEDIMENTO		PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA	
PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP J73D21000520001.			
FASE PROGRAMMAZIONE		PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA	
amministrazione aggiudicatrice		COMUNE DI ALTAMURA (BA)	
settore responsabile		VI SETTORE “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”	
dirigente settore		ING. BIAGIO MAIULLARI	
responsabile unico del procedimento	nominativo	ING. GIUSEPPE LOSURDO	
	provvedimento di nomina	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		numero	893
		data	08.07.2022
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2021/2023 GIUSTA VARIAZIONE APPROVATA CON D.C.C.N.37 DEL 14.09.2021 E RIPROPOSTO, IN ULTIMO , NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.C.P. N.24 DEL 13.02.2023 - ANNUALITÀ 2024 OPERA ANTICIPATA ALL'ANNUALITÀ 2023 GIUSTA D.C.S. N.13/2022 DI VARIAZIONE, SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 NONCHÉ PROPOSTA DI D.C.C. N.8 DEL 18.07.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023	
	descrizione	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO FEDERICO II - INTERVENTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DAL DPCM 21.01.2021 CONFLUITO NEL PNRR M5C2 I2.1	
	C.U.I.	82002590725202000007	
	C.U.P.	J73D21000520001	
	importo	€ 5.565.000,00 GIUSTA PROPOSTA DI D.C.C. N.8 DEL 18.07.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023	
	finanziamento	fonte	importi
€ 2.677.735,80			PNRR FONDI STATALI ART.1, CO.42 E SS. L.N.160/2019 E DPCM 21.01.2021
€ 122.264,20			BILANCIO COMUNALE ONERI DI URBANIZZAZIONE
€ 2.765.000,00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
descrizione		OPERA AMMESSA A FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART.1, CO.42 E SEGUENTI, DELLA L.N.160/2019 E DAL DPCM 21.01.2021 DEI QUALI € 2 677 735,80 FINANZIATI CON FONDI STATALI ED € 122 264,20 COFINANZIATI CON STANZIAMENTI DI BILANCIO COMUNALE CHE TROVANO COPERTURA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IL FINANZIAMENTO DE QUO RISULTA CONFLUITO, EX ART.20 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 N.152 RECANTE “LE RISORSE DI CUI AL COMMA 42, RELATIVE AGLI ANNI DAL 2021 AL 2026, CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), APPROVATO CON DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021, SONO INTEGRATE ...OMISSIS”, NEL PNRR ALLA MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.1	
convenzione	APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, DEL 30 DICEMBRE 2021, PUBBLICATO SULLA G.U SERIE GEN. N. 4 DEL 07.01.2022		
FASE AFFIDAMENTO		PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA	
stazione appaltante	denominazione	COMUNE DI ALTAMURA (BA)	
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA			
stazione appaltante	denominazione	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
	convenzione	data	15.07.2022
		oggetto	PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNE DI ALTAMURA CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I DUE ENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PNRR E PNC
C.I.G.	99380989E7		
determina a contrarre	provvedimento	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		numero	1043
		data	23.06.2023

	provvedimento di rettifica	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		numero	1068
		data	29.06.2023
conclusione procedura di affidamento	esito procedura		NON AGGIUDICATA
		provvedimento	
	adozione	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE	
	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
	numero	3776	
	data	18.07.2023	

RICHIAMATI, a formarne parte integrante e sostanziale, tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi afferenti alla procedura in questione, propedeutici all'approvazione del presente provvedimento, come di seguito riepilogati:

provvedimento			
tipo	numero	data	finalità
D.G.C.	131	14.12.2020	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
D.D.	893	08.07.2022	NOMINA RUP
D.D.	1424	21.10.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SIA ARCHEOLOGO
D.D.	1538	10.11.2022	AGGIUDICAZIONE SIA ARCHEOLOGO
D.D.	1553	14.11.2022	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SIA GEOLOGO
D.G.C.	154	01.12.2022	PRESA D'ATTO INTERVENTI PNRR
D.C.S.	13	20.12.2022	APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO CON ANTICIPO DI ENTRATE E USCITE DELLE ANNUALITÀ 2023 E 2024 ALL'ANNUALITÀ 2022
D.D.	1901	30.12.2022	AGGIUDICAZIONE SIA GEOLOGO E IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO LAVORI
D.D.	252	16.02.2023	APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE SIA ARCHEOLOGO
D.D.	591	12.04.2023	APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE SIA GEOLOGO
D.C.P.	57	17.03.2023	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E INCREMENTO STANZIAMENTO DI BILANCIO
D.D.	1043	23.06.2023	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE
D.D.	1068	29.06.2023	RETTIFICA DELLA D.D.N.1043/23
D.D. C.M.B.	3436	30.06.2023	APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DOCUMENTAZIONE DI GARA (SUA)
D.D. C.M.B.	3755	17.07.2023	ISTITUZIONE SEGGIO DI GARA (SUA)
D.D. C.M.B.	3776	18.07.2023	PROCEDURA CONCLUSA NON AGGIUDICATA (SUA)
D.D.	1356	28.08.2023	REINDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

DATO ATTO che l'intervento di cui al presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti:

CODICI IDENTIFICATIVI APPALTO

C.U.I.	82002590725201800015
C.U.P.	J77B17000500001
C.I.G.	A010E1736E

PREMESSE

VISTE E RICHIAMATE le seguenti note:

- prot.n.0080844 del 28.08.2023 con cui si provvedeva a trasmettere la Determinazione Dirigenziale n.1356/23 alla SUA della CMB per le propedeutiche attività di competenza di reindizione della procedura di affidamento;
- prot.n.0081715 del 31.08.2023 con cui la SUA della CMB riscontra: “[...] il carico di lavoro di questo Ufficio, allo stato attuale, non consente di garantire il rispetto della nuova tempistica conseguente alla proroga ottenuta, [...]”;
- prot.n.0084289 del 08.09.2023 con cui il RUP relazionava sul procedimento in questione;
- prot.n.0086114 del 13.09.2023 di riscontro alla relazione del RUP, di cui al punto precedente;

MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

DATO ATTO che con prot.n.0081715 del 31.08.2023 la SUA della CMB comunicava che, a causa del carico di lavoro in capo a questa, non si garantiva il rispetto della nuova tempistica, compromettendo il raggiungimento del *Milestone* di aggiudicazione al 30.09.2023, già in regime di *prorogatio* concesso, con nota prot.n.0066715 del 10.07.2023, dal Ministero dell'Interno in qualità di Amministrazione Titolare del finanziamento in questione;

RICHIAMATO il Decreto 04.04.2022 con il quale, il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sancivano quanto di seguito riportato:

Art. 6

Termini e condizionalità

1. I Comuni Beneficiari del contributo, individuati ai sensi dell'articolo 3, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:
 - **il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023**, in luogo di quello indicato dall'art. 6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021, tenuto conto delle condizionalità del PNRR (Q3-2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023).
 - viene fissato **il termine intermedio del 30 settembre 2024** entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, **pena la revoca totale del contributo assegnato**; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 1.
 - **il termine finale**, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, **è il 31 marzo 2026**, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

RAMMENTATO che, il Ministero dell'Interno, in qualità di Amministrazione Titolare, su richiesta di concessione di proroga avanzata da questo Ente in qualità di Soggetto Attuatore, ha concesso proroga del termine di stipula del contratto (già Milestone 30.07.2023) così come di seguito riportato:

[...] Tenuto conto delle motivazioni esposte si ritiene di poter assentire alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per la stipula del contratto.

Tuttavia è necessario provvedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine improrogabile del 30 settembre 2023 [...]

RICHIAMATO l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto "Corso Federico II di Svevia e piazze annesse" - CUP J73D21000520001, e in particolare:

ART. 2

Termini di attuazione del progetto, milestone e target

2. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - si impegna a:
 - a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
 - b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
 - c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

Conseguentemente tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del presente atto.

ART. 8

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, **comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di finanziamento del 30 dicembre 2021. (n.d.r. successivamente Decreto 04.04.2022).

RIFERITO che, come acquisito per le vie brevi da parte del Servizio Appalti e Contratti del I Settore di questo Ente, il Comune di Altamura risulta Stazione Appaltante in possesso di qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo, ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n.36/23;

PRESO ATTO che sul portale *acquistinretepa* si riscontrano iniziative a supporto del PNRR in quanto: "mediante la piattaforma di e-procurement che gestisce per conto del MEF, Consip mette a disposizione un'ampia gamma di strumenti di acquisto e negoziazione che possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per gli **acquisti di beni, servizi e lavori**, funzionali alla realizzazione dei progetti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR**."

CONSIDERATA la ristrettezza dei termini, al fine di addivenire all'aggiudicazione entro il 30.09.2023, si ritiene ragionevole e opportuno avviare la procedura di affidamento tramite piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, gestito da Consip SpA;

PRECISATO che, per quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento, si rimanda a quanto già sancito con DD.DD.nn.1043, 1068 e 1356 del 2023 che, a formarne parte integrante e sostanziale, sono da intendersi qui interamente riportate per tutto quanto non in contrasto con il disposto di cui al presente provvedimento;

RIFERITO che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria per il reitro della procedura di affidamento dell'appalto integrato in questione, di cui ai lavori sopra dettagliati in tabella;

RAMMENTATO che il PFTE posto a base dell'affidamento di che trattasi, seppur a livello di un progetto di fattibilità tecnico economica, contempla un cronoprogramma dei lavori -**che pur sarà oggetto di adeguamento in sede di progetto esecutivo**- che prevede il raggiungimento del termine intermedio di cui all'art.6 del Decreto richiamato al punto

precedente, presumibilmente, a giorni 371 dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero al 12.08.2024, calcolato rispetto all'originario *Milestone* di sottoscrizione del contratto previsto al 30.07.2023, data, questa, non più ammissibile per mancata aggiudicazione della precedente procedura negoziata;

PRESO ATTO, inoltre, della molteplicità di procedure espletate sul territorio nazionale con esito di gara "DESERTA" e/o "NON AGGIUDICATA", come anche dichiarato in un comunicato stampa ANAC del 31.05.2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/gare-deserte-entit%C3%A0-del-problema-e-interventi-dell-anac>)

RAVVISATA la necessità di addivenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione della procedura di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi, soprattutto al fine di garantire il rispetto dei termini imposti dal PNRR per l'intervento in questione come da Decreto del 04.04.2022, sopra richiamato;

EVIDENZIATA la necessità di dover procedere, celermente, con una nuova procedura di affidamento;

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle motivazioni fin qua esposte, procedere alla rettifica delle determinazioni assunte con D.D.n.1356 del 28.08.2023, secondo quanto di seguito nel presente provvedimento, con particolare riferimento agli elementi essenziali del contatto e a tutti i riferimenti normativi;

PROGETTO A BASE DI AFFIDAMENTO

PRECISATO che, alla luce dell'esito di NON AGGIUDICAZIONE della precedente procedura negoziata, non è intervenuta necessità di operare alcuna revisione e/o adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica -PFTE RAFFORZATO- approvato con Determinazione Dirigenziale n.1043/23, rettificata con Determinazione Dirigenziale n.1068/23;

DATO ATTO che, a base della procedura di affidamento disposta con il presente provvedimento, è confermato il progetto di fattibilità tecnico economica -PFTE RAFFORZATO- già approvato con Determinazione Dirigenziale n.1043/23, rettificata con Determinazione Dirigenziale n.1068/23;

CONFERMATI tutti gli elaborati del PFTE rafforzato approvati con DD.DD.nn.1043/23 e 1068/23;

RIFERITO che l'elaborato progettuale relativo al cronoprogramma dei lavori, sviluppato dettagliatamente per quanto possibile ad un livello di progettazione proprio di un PFTE, come nel caso di specie, sarà oggetto di revisione e adeguamento in sede di redazione e approvazione del più dettagliato livello di progettazione esecutiva oggetto di affidamento, con onere a carico dell'aggiudicatario di operare accorgimenti e soluzioni progettuali atte a garantire il rispetto dei *milestone* richiamati nel Decreto Interministeriale 4 aprile 2022 afferente al presente intervento PNRR;

DATO ATTO che, alla luce della riduzione dei livelli di progettazione operata dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.36/23, i termini concessi per la redazione del progetto esecutivo sono da intendersi quale somma dei termini originariamente previsti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero per complessivi giorni 110 naturali e consecutivi dal verbale di consegna;

PRESUPPOSTI GIURIDICI

CONFERMATO E RICHIAMATO, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutti i PRESUPPOSTI GIURIDICI (riferimenti normativi e giurisprudenziali) richiamati nel corpo del testo e allegati alle Determine Dirigenziali nn.1043, 1068 e 1356 del 2023;

VISTI E RICHIAMATI altresì, per lo specifico disposto di cui al presente provvedimento:

- il **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, il quale, come stralciato e riportato testualmente, recita:

Art.225 Disposizioni transitorie e di coordinamento

...omissis...

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.
9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

...omissis...

Art.226 Abrogazioni e disposizioni finali

...omissis...

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
- il c.d. **DECRETO SEMPLIFICAZIONI-bis** di cui al Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n.108 e ss.mm.ii., il quale, come stralciato e riportato testualmente, recita:

Titolo IV CONTRATTI PUBBLICI

Art.48 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

...omissis...

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.383.

...omissis...

- il c.d. **DECRETO PNRR 3** di cui al Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41, il quale come stralciato e riportato testualmente, recita:

Art.14 Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

...omissis...

4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

- Il c.d. **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, il quale, come stralciato e riportato testualmente, recita:

Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA

Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art.1 Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4**, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b)**. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività** di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **secondo le seguenti modalità:**

...omissis...

b. procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

...omissis...

3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. **Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

Art.8 Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:

...omissis...

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;

...omissis...

- la **CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** del 12.07.2023 la quale, come stralciato e riportato testualmente, recita:

[...] anche in vigenza del nuovo Codice, a **confermare la specialità**, assicurata per mezzo dell'articolo 225, comma 8 del d.lgs. n. 36 del 2023, **delle disposizioni di cui decreto-legge n. 77 del 2021 e ss.mm.ii.** e, dunque, la **perdurante efficacia, anche successivamente al 1° luglio 2023, delle disposizioni speciali in materia di procedure ad evidenza pubblica già ad oggi introdotte nell'ordinamento giuridico relative ad opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC [...]**

- l'**ATTO DEL PRESIDENTE ANAC** del 12.07.2023, fasc.1654.2023, il quale, come stralciato e riportato testualmente, recita:

[...] Con tale pronunciamento è stato chiarito che “...quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo che, come espressamente prescritto dal comma 4 dell’articolo 23, deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione”, con l’ulteriore precisazione che “**Ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi.** Diversamente opinando, si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione, in ottemperanza all’articolo 36 della Costituzione”, dandosi ulteriormente evidenza che “**la fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione riconducibile ai livelli omessi in quella della corrispondente prestazione svolta a livello esecutivo. Ciò, in quanto le voci di parcella computate al livello esecutivo tengono conto delle prestazioni già svolte nelle precedenti fasi progettuali e, pertanto, non sono idonee, da sole, a remunerare tutte le prestazioni occorrenti per una compiuta definizione progettuale**”

RAMMENTATO che:

- ai sensi dell’art.1 co.1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., [...] **Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.**[...];
- ai sensi dell’art.32 co.10 del D.Lgs.n.50/2016, [...] **Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: ... b) ...nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b).** [...];

VISTA E RICHIAMATA la sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n.02330/2021 reg.prov.coll., n.01336/2021 reg.ric. del 22.10.2021, dalla quale emerge, come di seguito stralciato, che:

[...] Il presente appalto è stato indetto in applicazione dell’art.63 del codice, come richiamato dall’art.1 comma 2 lettera “b” del DL n.76/2020 convertito con legge n.120/2020 e l’affidamento di cui al comma 2 da ultimo citato si pone in alternativa con quello di cui all’art.36 comma 2 del codice (si veda il comma 1 dell’art.1 del DL n.76/2020), sicché **non è irragionevole ritenere che l’art.32 comma 10 trova applicazione non solo per i casi dell’art.36 ma anche per la procedura alternativa di cui all’art.63, procedura scelta dal Comune di [...]**;

RIBADITO che, ai sensi dell’art.226, co.5 del D.Lgs.n.36/23, ogni richiamo al D.Lgs.n.50/16, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici.

DETERMINA A CONTRARRE

CONFERMATO E RICHIAMATO, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con Determine Dirigenziali nn.1043, 1068 e 1356 del 2023, nella parte DETERMINA A CONTRARRE;

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

RITENUTO dover individuare, a rettifica di quanto già stabilito con D.D.n.1356/23, i seguenti:

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ex art.17 co.1 del D.Lgs.n.36/23

oggetto del contratto	PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.						
importi		lavori		progetto esecutivo	totale appalto		
	importo a base d’asta	€	3.789.849,95	€	87.588,02	€	3.877.437,97
	costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso	€	117.958,69	€	-	€	117.958,69
	importo da assoggettare a ribasso	€	3.671.891,26	€	87.588,02	€	3.759.479,28
	oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso	€	75.508,27	€	-	€	75.508,27
	costo manodopera ex art.41 co.14 D.Lgs.n.36/23	€	989.974,21	€	-	€	989.974,21
aliquota oneri previdenziali			-	4%		-	

	<i>importo oneri previdenziali</i>		€	-	€	3.503,52	€	3.503,52
	<i>aliquota IVA</i>			10%		22%		-
	<i>importo IVA</i>		€	378.985,00	€	20.040,14	€	399.025,14
criteri di selezione dell'operatore economico <i>(qualificazione appaltatore)</i>	cat.	descrizione	importo	classifica	% su totale	indicazioni speciali ai fini gara		
	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 1.949.158,62	IV	51,43	CATEGORIA PREVALENTE		
	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 1.592.465,32	III-bis	42,02	b) Obbligo di qualificazione o subappalto		
	OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 248.226,01	I	6,55	b) Obbligo di qualificazione o subappalto		
	requisiti di partecipazione per la progettazione							
categoria	ID. Opere	descrizione opera	corrispettivi	costo singole opere	requisito richiesto*	importo minimo richiesto	indicazioni ai fini gara	
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 33.711,61	€ 1.949.158,62	requisito 1	€ 1.949.158,62	CATEGORIA PRINCIPALE	
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	€ 45.047,01	€ 1.592.465,32	requisito 1	€ 1.592.465,32	categoria secondaria	
IMPIANTI	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telefonia.	€ 8.829,40	€ 248.226,01	requisito 1	€ 248.226,01	categoria secondaria	
	* requisito 1	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie						
	requisito 2	avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti in ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00						
durata del contratto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA 110 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dell'affidamento congiunto LAVORI 595 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore							
criterio di scelta del contraente	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, di cui all'art.50, co.1, lett.d) del D.Lgs.n.36/23, mediante RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA							
criterio di aggiudicazione	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 criterio del prezzo più basso CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA L'offerta deve avere ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori. Il prezzo da indicare, a base del criterio di aggiudicazione, è rappresentato da un unico dato onnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dall'applicazione di un unico ribasso percentuale sui prezzi a base d'asta e determinato dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione esecutiva e della quota per l'esecuzione dei lavori. In subordine, è richiesto altresì che l'offerta relativa al prezzo indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori							
	dati che deve contenere l'offerta							
	oggetto offerta	unico ribasso	corrispettivo singolo	criterio di aggiudicazione	prezzo a base dell'aggiudicazione			
	a. redazione progetto esecutivo	_____ %	€ _____	prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b. Σ a.+b.			
	b. esecuzione lavori	_____ %	€ _____					
procedura di selezione del contraente	Procedura negoziata senza bando da effettuarsi sulla piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, con RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA							
modalità sottoscrizione contratto	D.Lgs.n.36/23, art.18, co.1 SCRITTURA PRIVATA, in modalità elettronica							

RITENUTO OPPORTUNO, per questioni di urgenza, procedere all'espletamento delle operazioni di gara mediante ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.1, co.3 del D.L.n.32/19, come anche precisato con parere MIT n.1840 del 16.03.2023, giusta art.14, co.4 del D.L.13/23;

DATI FINANZIARI

CONFERMATO E RICHIAMATO, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con Determine Dirigenziali nn.1043, 1068 e 1356 del 2023, nella parte DATI FINANZIARI;

CONFERMATI i subimpegni di spesa assunti con D.D.n.1356/23, come di seguito dettagliati:

GESTIONE DI SPESA				CONTRIBUTO ANAC			
estremi dati finanziari	fondi del			V LIVELLO			
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012				
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI				
	capitolo	2078234					
	bilancio	anno	2023				
		codifica	10.05.02.202				
		denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
subimpegno	1153-9	bilancio	2023	importo	€	660,00	

GESTIONE DI SPESA				SPESA PRESUNTA DI PUBBLICITÀ			
estremi dati finanziari	fondi del			V LIVELLO			
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012				
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI				
	capitolo	2078234					
	bilancio	anno	2023				
		codifica	10.05.02.202				
		denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
subimpegno	1153-10	bilancio	2023	importo	€	2.000,00	

PRECISATO che le quote suddette oggetto di specifico subimpegno, trovano copertura finanziaria nell'ambito del Quadro Economico rettificato di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui alla D.D.n.1068/23, come di seguito:

causale di spesa	voce di quadro economico
CONTRIBUTO ANAC	B.3.1
SPESA PRESUNTA DI PUBBLICITÀ	B.4.6

RITENUTO dover disimpegnare il subimpegno di spesa assunto con D.D.n.1356/23, di seguito dettagliato:

GESTIONE DI SPESA				INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CMB SUA			
estremi dati finanziari	fondi del			V LIVELLO			
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012				
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI				
	capitolo	2078234					
	bilancio	anno	2023				
		codifica	10.05.02.202				
		denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
subimpegno	1153-8	bilancio	2023	importo	€	19.387,19	

CONCLUSIONI DEL RUP

RICHIAMATO, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con Determine Dirigenziali nn.1043, 1068 e 1356 del 2023;

RITENUTO AMMISSIBILE l'adozione del presente provvedimento con la procedura quivi disciplinata in forza del combinato disposto artt.225 cc.8-9 del D.Lgs.n.36/23, art.48 co.5 del D.L.n.77/2021 vigente, art.14 co.4 del D.L.n.13/23 vigente, art.1 cc.1-2 lett.b) e 3 del D.L.n.76/20 vigente, nonché di tutti quelli richiamati nel presente provvedimento e nelle precedenti DD.DD.nn.1043, 1068 e 1356 del 2023;

RIBADITO che, come acquisito per le vie brevi da parte del Servizio Appalti e Contratti del I Settore di questo Ente, il Comune di Altamura risulta Stazione Appaltante in possesso di qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo, ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n.36/23;

RIBADITO altresì, che sul portale *acquistinretepa* si riscontrano iniziative a supporto del PNRR in quanto: "mediante la piattaforma di e-procurement che gestisce per conto del MEF, Consip mette a disposizione un'ampia gamma di strumenti di acquisto e negoziazione che possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per gli **acquisti di beni, servizi e lavori**, funzionali alla realizzazione dei progetti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR.**"

DATO ATTO che:

- per la procedura in questione è stato acquisito il seguente:

C.I.G.	A010E1736E
--------	------------

- per l'espletamento della procedura di affidamento è stata creata, su piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, la seguente:

Richiesta di Offerta (RdO)	tipo	"aperta"
	numero	3744670

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41, della Legge 07.11.2012, n.190, e della Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 approvato con D.C.S.n.136/23 non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

LAVORI DI MAN.STR. RIQUAL.PAVIM. E SOTTOSERVIZI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE.

CUP J73D21000520001.

CIG A010E1736E.

RDO MEPA N.3744670.

RETTIFICA D.D.N.1356/23.

Il Responsabile Unico del Procedimento e
Responsabile del 3° Servizio
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

ING. GIUSEPPE LOSURDO

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

“REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”

LETTE E CONDIVISE le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”, da intendersi qua integralmente riportate;

VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.94 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

VISTO l'articolo 22 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. 24 ottobre 2017, n.64;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 06.06.2023 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente”;

VISTO l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTA la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025, approvato con D.C.S.n.136/23;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il Decreto Interministeriale Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.386 del 11.10.2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art.8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77 convertito e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n.108;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'art.11, co.2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

VISTA la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO l'art.1 co.1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al co.1037;

VISTO l'art.1 co.1043 secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO l'art.17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

DATO ATTO che è possibile approvare il presente provvedimento in forza del combinato disposto artt.225 cc.8-9 del D.Lgs.n.36/23, art.48 co.5 del D.L.n.77/21 vigente, art.14 co.4 del D.L.n.13/23 vigente, art.1 cc.1-2 lett.b) e 3 del D.L.n.76/2020 vigente, nonché di tutti quelli richiamati nel presente provvedimento e nelle precedenti DD.DD.nn.1043, 1068 e 1356 del 2023;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

D E T E R M I N A

1. **RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DARE ATTO** che, il Comune di Altamura risulta Stazione Appaltante in possesso di qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo, ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n.36/23;
3. **REVOCARE** tutte le disposizioni richiamate nelle DD.DD.nn.1043, 1068 e 1356/23, in evidente contrasto con il presente provvedimento;
4. **CONFERMARE**, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con Determine Dirigenziali nn.1043, 1068 e 1356 del 2023;
5. **RETTIFICARE**, a completa sostituzione, il punto 6 del dispositivo della D.D.n.1356/23, come di seguito:
 - **RICHIAMARE E APPROVARE** i seguenti:

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ex art.17 co.1 del D.Lgs.n.36/23

oggetto del contratto

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE.

APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.								
importi			lavori		progetto esecutivo	totale appalto		
	importo a base d'asta		€ 3.789.849,95	€ 87.588,02	€ 3.877.437,97			
	costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso		€ 117.958,69	€ -	€ 117.958,69			
	importo da assoggettare a ribasso		€ 3.671.891,26	€ 87.588,02	€ 3.759.479,28			
	oneri sicurezza aziendali (osa) soggetti a ribasso		€ 75.508,27	€ -	€ 75.508,27			
	costo manodopera ex art.41 co.14 D.Lgs.n.36/23		€ 989.974,21	€ -	€ 989.974,21			
	aliquota oneri previdenziali		-	4%	-			
	importo oneri previdenziali		€ -	€ 3.503,52	€ 3.503,52			
	aliquota IVA		10%	22%	-			
	importo IVA		€ 378.985,00	€ 20.040,14	€ 399.025,14			
criteri di selezione dell'operatore economico (qualificazione appaltatore)	cat.	descrizione	importo	classifica	% su totale	indicazioni speciali ai fini gara		
	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 1.949.158,62	IV	51,43	CATEGORIA PREVALENTE		
	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 1.592.465,32	III-bis	42,02	b) Obbligo di qualificazione o subappalto		
	OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 248.226,01	I	6,55	b) Obbligo di qualificazione o subappalto		
	requisiti di partecipazione per la progettazione							
	categoria	ID. Opere	descrizione opera	corrispettivi	costo singole opere	requisito richiesto*	importo minimo richiesto	indicazioni ai fini gara
	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 33.711,61	€ 1.949.158,62	requisito 1	€ 1.949.158,62	CATEGORIA PRINCIPALE
	IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	€ 45.047,01	€ 1.592.465,32	requisito 1	€ 1.592.465,32	categoria secondaria
	IMPIANTI	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telefonia, telefonia.	€ 8.829,40	€ 248.226,01	requisito 1	€ 248.226,01	categoria secondaria
	* requisito 1	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie						
requisito 2	avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti in ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00							
durata del contratto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI	110 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dell'affidamento congiunto 595 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore						
criterio di scelta del contraente	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, di cui all'art.50, co.1, lett.d) del D.Lgs.n.36/23, mediante RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA							
criterio di aggiudicazione	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 criterio del prezzo più basso CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA L'offerta deve avere ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori. Il prezzo da indicare, a base del criterio di aggiudicazione, è rappresentato da un unico dato omnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dall'applicazione di un unico ribasso percentuale sui prezzi a base d'asta e determinato dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione esecutiva e della quota per l'esecuzione dei lavori. In subordine, è richiesto altresì che l'offerta relativa al prezzo indichi distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori							
dati che deve contenere l'offerta								
oggetto offerta	unico ribasso	corrispettivo singolo	criterio di aggiudicazione	prezzo a base dell'aggiudicazione				
a. redazione progetto esecutivo	_____ %	€ _____	prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b., Σ a.+b.				
b. esecuzione lavori	_____ %	€ _____						
procedura di selezione del contraente	Procedura negoziata senza bando da effettuarsi sulla piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, con RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA							
modalità sottoscrizione contratto	D.Lgs.n.36/23, art.18, co.1 SCRITTURA PRIVATA, in modalità elettronica							

6. STABILIRE, stante la ristrettezza dei termini per addivenire all'aggiudicazione il **termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 28.09.2023 h.12:00:00;**

7. **DISPORRE** l'avvio di nuova procedura di affidamento secondo i dettami richiamati nel presente provvedimento, nonché di quelli delle DD.DD.nn.1043, 1068 e 1356/23, con riferimento agli elementi essenziali del contratto sopra approvati;

8. **DARE ATTO** che per la procedura in questione è stato acquisito il seguente:

C.I.G.	A010E1736E
--------	------------

9. **AUTORIZZARE** l'espletamento della procedura di affidamento mediante ricorso alla piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, a mezzo di RdO "aperta";

10. **APPROVARE** la lettera di invito/disciplinare di gara, come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

denominazione elaborato
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

11. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** la seguente:

Richiesta di Offerta (RdO)	tipo	"aperta"
	numero	3744670

12. **AUTORIZZARE**, per questioni di urgenza, l'espletamento delle operazioni di gara mediante ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.1, co.1, lett.f), n.4 del D.L.n.32/19, come anche precisato con parere MIT n.1840 del 16.03.2023, giusta art.14, co.4 del D.L.13/23;

13. **DISIMPEGNARE** il subimpegno di spesa assunto con D.D.n.1356/23, di seguito dettagliato:

GESTIONE DI SPESA		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CMB SUA				
estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO				
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012			
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	capitolo	2078234				
	bilancio	anno	2023			
		codifica	10.05.02.202			
denominazione		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
subimpegno	1153-8	bilancio	2023	importo	€ 19.387,19	

14. **CONFERMARE** i subimpegni di spesa assunti con D.D.n.1356/23, di seguito dettagliati:

GESTIONE DI SPESA		CONTRIBUTO ANAC				
estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO				
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012			
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	capitolo	2078234				
	bilancio	anno	2023			
		codifica	10.05.02.202			
denominazione		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
subimpegno	1153-9	bilancio	2023	importo	€ 660,00	

GESTIONE DI SPESA		SPESA PRESUNTA DI PUBBLICITÀ				
estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO				
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012			
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	capitolo	2078234				
	bilancio	anno	2023			
		codifica	10.05.02.202			
denominazione		INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI				
subimpegno	1153-10	bilancio	2023	importo	€ 2.000,00	

15. **PRECISARE** che le quote suddette, oggetto di specifico subimpegno, trovano copertura finanziaria nell'ambito del Quadro Economico rettificato di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui alla D.D.n.1068/23, come di seguito:

causale di spesa	voce di quadro economico
CONTRIBUTO ANAC	B.3.1
SPESA PRESUNTA DI PUBBLICITÀ	B.4.6

16. DARE ATTO che gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al presente provvedimento sono depositati e consultabili presso gli uffici del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione” del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche” di questa Amministrazione Aggiudicatrice;

17. DISPORRE al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all’inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale dell’ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell’opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP e REGIS;

18. DARE ATTO, ai sensi del co.8 dell’art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

19. RIEPILOGARE di seguito gli:

ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO			
<i>denominazione</i>	<i>nomefile</i>	<i>riservato</i>	<i>no web</i>
ELABORATI DEL PFTE - REINDIZIONE GARA - PARTE 1 DI 3	PNRR-CORSO_ELABORATI-PFTE-REINDIZIONE_1-3.rar		X
ELABORATI DEL PFTE - REINDIZIONE GARA - PARTE 2 DI 3	PNRR-CORSO_ELABORATI-PFTE-REINDIZIONE_2-3.rar		X
ELABORATI DEL PFTE - REINDIZIONE GARA - PARTE 3 DI 3	PNRR-CORSO_ELABORATI-PFTE-REINDIZIONE_3-3.rar		X
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA	PNRR-CORSO_Lettera-invito.pdf		X
SIMOG	SIMOG - Gestione gare.pdf		X

Il Dirigente del VI Settore
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1680**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MAN.STR. RIQUAL.PAVIM. E SOTTOSERVIZI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP J73D21000520001. CIG A010E1736E. RDO MEPA N.3730317. RETTIFICA D.D.N.1356/23**

Nr. adozione settore: **228** Nr. adozione generale: **1493**

Data adozione: **19/09/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **18/09/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to _____
