



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico

N. 1288 del registro delle determinazioni

del 07/08/2023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**PIANO REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA
2018/2020 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA
DELL'INFANZIA GB CASTELLI.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che:

La Regione Puglia con Determinazione n. 16 del 24/04/2018 approvava l'avviso pubblico finalizzato alla formulazione, ai sensi del D.L. 104/2013 (convertito dalla L.128/2013) e del D.M. 3/01/2018 n. 47, del "Piano Regionale Triennale di edilizia scolastica 2018/2020", per il finanziamento di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica statale, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti; ciò anche al fine di contrastare l'abbandono scolastico attraverso il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità degli ambienti per l'apprendimento, in linea con quanto previsto dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale;

Il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta comunale, con Deliberazione n.159 del 25/06/2018 prendeva atto e approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'**adeguamento antincendio della Scuola dell'infanzia Castelli**, secondo la TIPOLOGIA DI PROPOSTA PROGETTUALE "B" (rif. DM 47/2018 - Art. 3, c. 1, lett. b e c) finalizzati all'eliminazione di rischi, all'ottenimento del certificato di agibilità degli edifici scolastici e all'adeguamento degli stessi alla normativa antincendio, ovvero interventi di riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico, attraverso interventi di adeguamento alle norme igienico sanitarie ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e finalizzati all'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti e alla sicurezza antincendio;

Il progetto candidato, redatto dal Servizio Verde, Difesa del suolo e Arredo Urbano, prevede interventi di adeguamento alle normative antincendio e interventi di sistemazione esterne a verde con arredo urbano da ubicare nelle aree libere di pertinenza, al fine dell'ottenimento del certificato di agibilità, all'eliminazione dei rischi e alla sicurezza antincendio;

La Regione Puglia con nota prot.38999 del 25/05/2020 comunicava l'ammissione a finanziamento a valere sull'azione 10.8 del suddetto intervento e invitava l'Ente a trasmettere la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del Disciplinare;

Il Comune di Altamura con nota prot. 44131 del 10/06/2020, riscontrava e trasmetteva alla Regione Puglia la documentazione richiesta e con successiva nota, prot. 51613 del 21/06/2021, invitava la Regione a comunicare le successive fasi finalizzate alla concessione del finanziamento;

Nelle more della definizione del Disciplinare da sottoscrivere con la Regione Puglia, il Comune di Altamura:

- con Determinazione Dirigenziale n.1799 del 30/12/2021 affidava, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, a tecnico esterno il Servizio Tecnico professionale di redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo relativo all'intervento de quo, scelto dall'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici, approvato dall'Ente con Determinazione Dirigenziale n.1468 del 30.12.2019, stante il congruo ribasso (22,5%) offerto dallo stesso professionista, giusta nota prot.99316 del 06/12/2021, in riscontro alla nostra richiesta di offerta prot.97069 del 29/11/2021;
- In data 21/02/2022 procedeva alla sottoscrizione della convenzione di incarico professionale cron.5987 per la redazione delle fasi progettuali sopra richiamate;

In data 03/03/2022 si sottoscriveva il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Altamura beneficiario per la realizzazione dell'intervento di cui alla DGR 1081/2019, trasmesso dalla Regione Puglia giusta nota prot.16537 del 22/02/2022;

Il professionista esterno incaricato, a seguito dell'avvio del servizio di progettazione in data 04/04/2022, giusto verbale sottoscritto in pari data, con nota pec prot.45340 del 18/05/2022 trasmetteva il progetto definitivo finalizzato all'adeguamento antincendio e riqualificazione delle aree esterne della scuola dell'infanzia GB Castelli, nei termini stabiliti nella proroga di 15 giorni concessa con nota prot.42378 del 01/05/2022 a seguito della richiesta del professionista esterno prot.39972 del 03/05/2022;

Con Determinazione Dirigenziale n.1664 del 29/11/2022 si approvava il progetto definitivo del suddetto intervento a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, dai tecnici interni all'Ente, nominati con provvedimento dirigenziale prot. 48914 del 27.05.2022, di cui al 1° verbale di verifica del 07/06/2022 (favorevole con prescrizioni) e 2° verbale finale di verifica del 25/07/2022 (favorevole a seguito delle integrazioni prodotte dal tecnico esterno in riscontro alle osservazioni riportate nel 1° verbale di verifica intermedia, giusta nota prot.61393 del 06/07/2022);

L'intervento travava copertura finanziaria come di seguito riportato:

<i>fondi del V LIVELLO</i>			<i>p.c.f. 4.02.01.01.002</i>		
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codif.bil.</i>	<i>denominazione</i>	<i>accertamento</i>	<i>importo</i>
141321	2021	4.200.01	Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-20 – intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli – trasferimento regionale – cap. spesa 1706019	2711/ 2021	€ 353.393,00

<i>fondi del V LIVELLO</i>			<i>p.c.f. 2.02.01.09.003</i>		
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codif.bil.</i>	<i>denominazione</i>	<i>impegno</i>	<i>importo</i>
1706019	2023	4.01.02.202	Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-20 – intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli – trasferimento regionale – cap. entrata 141321	1184/0	€ 353.393,00

Considerato che per l'intervento de quo si rendeva necessaria l'esecuzione di indagini geofisiche e la redazione di apposita relazione geologica, con Determinazione Dirigenziale n. 1760 del 14.12.2022 si affidava, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016, al Geologo Mario Alfino l'incarico per Servizi Tecnici professionali per la redazione delle suddette documentazioni specialistiche, scelto dall'Elenco degli Operatori Economici dell'Ente, approvato con Determinazione Dirigenziale n.669/2022, stante il congruo ribasso (25%) offerto dallo stesso geologo, giusta nota prot.104675 del 18/11/2022, in riscontro alle nostre richieste di offerta prot.86994 del 28/09/2022, pec del 04/10/2022 e prot. 104054 del 17/11/2022;

Con nota pec del 20/03/2023 prot.34182 il suddetto geologo trasmetteva la Relazione geologica e indagini geofisiche per l'intervento in oggetto, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto rep.6087 del 01/02/2023 e della consegna del servizio in data 28/02/2023;

Riferito che il professionista esterno incaricato della redazione della progettazione con nota prot.40304 del 26/04/2023 trasmetteva il progetto esecutivo finalizzato all'Adeguamento antincendio e riqualificazione aree esterne scuola dell'infanzia G.B. CASTELLI, a seguito della trasmissione della documentazione specialistica geologica sopra richiamata, giusta nota pec del 21/04/2023;

Preso atto che sul medesimo progetto esecutivo è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'art.42 del Dlgs 36/2023, da parte dei tecnici interni all'Ente, nominati con provvedimento dirigenziale prot. 48914 del 27/05/2022, e di cui ai seguenti atti:

- 1° verbale di verifica intermedia del 23/05/2023, favorevole effettuata dai tecnici interni all'Ente in contraddittorio con il progettista esterno;
- verbale finale di verifica del 04/08/2023, favorevole a seguito dell'acquisizione dei pareri endoprocedimentali:

- Atto Dirigenziale n.275 del 12/07/2023 della Regione Puglia – Valutazione di incidenza – livello I “fase screening”, Ns protocollo n.68651 del 14/07/2023, in riscontro alla Ns richiesta prot. 49516 del 23/05/2023, integrata con nota prot.62570 del 28/06/2023;
- Parere favorevole del Parco Nazionale dell'Alta Murgia prot. n. 0004010/2023 del 07/07/2023, Ns. prot. 66569 del 07/07/2023;

Visto il verbale di validazione redatto dal RUP in data 04/08/2023 riportante gli esiti del rapporto finale di verifica di cui all'art.42 del Dlgs 36/2023;

Visto il progetto esecutivo, trasmesso giuste note prot.40304 del 26/04/2023 e successiva integrazione prot.62570 del 28/06/2023 e prot. 75938 del 04/08/2023, composto dai seguenti elaborati di seguito riportati:

ELENCO ELABORATI

RTA Relazione Tecnica Architettonico

Tav RG Relazione generale

Tav E01 Rilievo stato di fatto - planimetria esterna

Tav E02 Rilievo stato di fatto - pianta piano seminterrato

Tav E03 Rilievo stato di fatto - pianta piano rialzato

Tav E04 Rilievo stato di fatto - pianta piano primo

Tav E05 Rilievo stato di fatto - pianta piano copertura;

Tav E06 Rilievo stato di fatto – prospetti nord - sud

Tav E07 Rilievo stato di fatto – Prospetti Est -Ovest

Tav E08 Rilievo stato di fatto –Sezioni

Tav E09 PROGETTO – Planimetria Esterna

Tav E10 PROGETTO – Pianta Piano Seminterrato

Tav E11 PROGETTO – Pianta Piano Rialzato

Tav E12 PROGETTO – Pianta Piano Primo

Tav E13 PROGETTO – Pianta Piano Copertura

Tav E14 PROGETTO – Prospetti Nord e Sud

Tav E15 PROGETTO – Prospetti Est e Ovest

Tav E16 PROGETTO –Sezioni

Tav E17 PROGETTO – Abaco Infissi

RTS Relazione Tecnica Strutturale

RGT Relazione Geotecnica

RS Relazione Sismica

RT Relazione Tabulati

Tav S01 Scala di emergenza esterna Particolari 1

Tav S02 Scala di emergenza esterna - Particolari 2

Tav S03 Scala di emergenza esterna - Particolari 2

RTI Relazione Tecnica Impianti

Tav IA01 IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 45 - Pianta Piano Seminterrato

Tav IA02 IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 45 - Pianta Piano Rialzato

Tav IA03 IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 45 - Pianta Piano Primo

Tav IA04 IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 45 - Pianta Piano Copertura

Tav IA05 IMPIANTO ANTINCENDIO UNI 45 - Particolari

Tav IE01 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Pianta Piano Seminterrato

Tav IE02 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Pianta Piano Rialzato

Tav IE03 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Pianta Piano Primo

Tav IE04 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - Pianta Piano Copertura

EP Elenco prezzi unitari

AP Analisi prezzi

CME Computo Metrico Opere Edili Impiantistiche

CMS Computo Metrico Sicurezza

INM Incidenza della Manodopera

QE Quadro Economico

PM Piano di Manutenzione

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento

GNT Diagramma Di GANT

AR Analisi dei Rischi

FSC Fascicolo Dell'Opera

CST Capitolato Speciale d'Appalto parte Tecnica

Tav SI01 SICUREZZA - Planimetria Esterna

RGM Relazione sulla Gestione delle Materie

Visto il quadro economico rideterminato d'ufficio:

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. CASTELLI			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	A - Importo lavori		
A1	IMPORTO LAVORI	€	255.812,83
A1a	Opere edili	€	76.857,85
A1b	Impianti meccanici	€	25.684,01
A1c	Impianti elettrici	€	11.473,69
A1d	Strutture	€	70.739,34
A1e	Verde e arredo urbano	€	71.057,94
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	3.272,60
A	Importo lavori (A1 + A2)	€	259.085,43
	B - Somme a disposizione della Stazione appaltante		
B1	Imprevisti sui lavori	€	432,03
B2	Spese tecniche per incarichi esterni	€	25.580,46
B2a	Progettazione definitiva ed esecutiva	€	23.295,25
B2b	redazione della Relazione geologica e indagini geofisiche	€	2.285,21
B3	Art. 45 comma 3 - D.lgs. 36/2023 (incentivo funzioni tecniche interne 80%)	€	4.145,37
B4	Art. 45 comma 5 (incentivo funzioni tecniche interne 20%)	€	0,00
B5.1	I.V.A. sui lavori (22% di A)	€	56.998,79
B5.2	IVA sui servizi tecnici (B2)	€	5.627,70
B6	oneri previdenziali (4%)	€	1.023,22
B7	Contributo ANAC	€	250,00
B8	Oneri istruttori (Vinca + deposito sismica)	€	250,00
B	TOTALE (B1+.....B6)	€	94.307,57
	TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€	353.393,00

Considerato che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023, ai sensi del comma 1 art.226 (Abrogazioni e disposizioni finali) del Dlgs 36/2023;

Dato atto che il Nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs n. 36/2023 vigente dal 01/07/2023, dispone all'art. 17 comma 1, che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Ritenuto, ai sensi del citato art. 17 del Dlgs 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, di individuare i suddetti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione qui riassunti:

Interesse pubblico che si intende soddisfare	"Adeguamento antincendio e riqualificazione aree esterne scuola dell'infanzia G.B. CASTELLI"	
Importo massimo stimato	importo lavori soggetto a ribasso	€ 255.812,83

dell'affidamento	oneri sicurezza speciali/indiretti		€ 3.272,60			
	Totale lavori		€ € 259.085,43			
	costo manodopera		€ 51.546,73			
	aliquota IVA su lavori		22,00%			
	importo IVA su lavori		€ 56.998,79			
Caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto	cat.	descrizione	Importo	classifica	%	Indicazione speciali ai fini gara
	OG1	Edifici civili e industriali	159.070,88	I	62,18	CAT. PREVALENTE
	OS24	VERDE E ARREDO URBANO	71'057,94	Art.90	27,78	b) obbligo di qualificazione o subappalto
	OS28	IMPIANTI termici e di condizionamento	25.684,01	Art.90	10,04	b) b) obbligo di qualificazione o subappalto
durata del contratto	90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
forma dell'appalto	A misura					
criterio di selezione operatori	Ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) e del Dlgs 36/2023 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti al portale Empulia, ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera c) dell'Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023;					
criterio di aggiudicazione	Ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023 - Prezzo più basso					
Copertura contabile	€ 353.393,00	Fondi Regionali				
modalità sottoscrizione contratto	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;					

Dato atto che l'intervento di "Adeguamento antincendio e riqualificazione aree esterne scuola dell'infanzia G.B. CASTELLI" risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n.24 del 13/02/2023 per l'importo di € 353.393,00 con i seguenti dati:

Oggetto	Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli.	
importo	€353.393,00	
Codice unico di intervento	82002590725201900084	
Codice unico progetto	J76B18000510002	
Riferimenti contabili	Capitolo di entrata	141321
	Capitolo di spesa	1706019
Finanziamento	FONDI REGIONALI	
Annualità	2023	

ACCERTATO che l'intervento travava copertura finanziaria come di seguito riportato:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 4.02.01.01.002	accertamento	importo
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione		
141321	2021	4.200.01	Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-20 - intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli - trasferimento regionale - cap. spesa 1706019	2711/ 2021	€ 353.393,00

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.003	impegno	importo
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione		
1706019	2023	4.01.02.202	Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-20 - intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli - trasferimento regionale - cap. entrata 141321	1184/0	€ 353.393,00

Il CIG sarà richiesto al momento dell'indizione della gara;

APPURATO che il comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie **di cui all'[articolo 14](#)**.

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dell'affidataria mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, previa consultazione di **quindici** operatori economici, tra quelli iscritti al portale Empulia, ai sensi dell'art. 1 comma 3 lettera c) dell'Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50 comma 4 del Dlgs n.36/2023, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale;

Dare atto che:

- il ricorso al subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
- il corrispettivo dell'appalto sarà corrisposto "a misura";
- dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.50 comma 6 del Dlgs 36/2023;

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della L.241/1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.190/2012, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, alla luce di quanto sinora esposto;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre finalizzata alla realizzazione dell'"Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli", inserito nel Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-2020 - finanziato con fondi POR 2014-2020, Asse X, Azione10.8;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(arch. PICERNO Luigia)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

LETTE E CONDIVISE le motivazioni in premessa riportate;

VISTI gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

VISTO l'art.94 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

VISTI il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 06.06.2023 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell’Ente”;

VISTO l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

Dichiarato che per il presente provvedimento il sottoscritto non si trova in condizione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012 e della misura MG5 della sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO;

D E T E R M I N A

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) **di DARE ATTO** che l'intervento in oggetto *nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n.24 del 13/02/2023 per l'importo di € 353.393,00;*
- 3) **DI APPROVARE** il progetto esecutivo dell’**“Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli”**, inserito nel Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-2020 - finanziato con fondi POR 2014-2020, Asse X, Azione10.8 dell'importo complessivo di €353.393,00 e di procedere alla scelta del contraente per l'esecuzione dell'opera in questione con la presente determinazione a contrarre;
- 4) **Procedere all'individuazione dell'affidataria** mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi del comma1 lettera c) dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, previa consultazione di **quindici** operatori economici, tra quelli iscritti al portale Empulia, ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera c) dell'Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50 comma 4 del Dlgs n.36/2023, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale, stante la necessità di aumentare il numero delle ditte da consultare al fine di ottenere maggior riscontro per l'offerta richiesta;
- 5) **di RICHIAMARE E APPROVARE** i seguenti elementi essenziali del contratto:

<i>Interesse pubblico che si intende soddisfare</i>	“Adeguamento antincendio e riqualificazione aree esterne scuola dell'infanzia G.B. CASTELLI”					
<i>Importo massimo stimato dell'affidamento</i>	importo lavori soggetto a ribasso	€ 255.812,83				
	oneri sicurezza speciali/indiretti	€ 3.272,60				
	Totale lavori	€ € 259.085,43				
	costo manodopera	€ 51.546,73				
	aliquota IVA su lavori	22,00%				
	importo IVA su lavori	€ 56.998,79				
<i>Caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto</i>	cat.	descrizione	Importo	classifica	%	Indicazione speciali ai fini gara
	OG1	Edifici civili e industriali	159.070,88	I	62,18	CAT. PREVALENTE
	OS24	VERDE E ARREDO URBANO	71'057,94	Art.90	27,78	b) obbligo di qualificazione o subappalto
	OS28	IMPIANTI termici e di condizionamento	25.684,01	Art.90	10,04	b) b) obbligo di qualificazione o subappalto
<i>durata del contratto</i>	90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
<i>forma dell'appalto</i>	A misura					
<i>criterio di selezione operatori</i>	Ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera c) e del Dlgs 36/2023 - procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici , ove esistenti, individuati tramite elenchi di operatori economici iscritti al portale Empulia, ai sensi dell'art.1 comma 3 lettera c) dell'Allegato II.1 del d.lgs. 36/2023;					
<i>criterio di aggiudicazione</i>	Ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 36/2023 - Prezzo più basso					
<i>Copertura contabile</i>	€ 353.393,00	Fondi Regionali				
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023 , trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;					

- 6) **Dato atto** che l'intervento di "Adeguamento antincendio e riqualificazione aree esterne scuola dell'infanzia G.B. CASTELLI" risulta inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 dell'Ente, approvato con Deliberazione di Commissario Straordinario n.24 del 13/02/2023 per l'importo di € 353.393,00 con i seguenti dati:

Oggetto		Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli.
importo		€353.393,00
Codice unico di intervento		82002590725201900084
Codice unico progetto		J76B18000510002
Riferimenti contabili	Capitolo di entrata	141321
	Capitolo di spesa	1706019
Finanziamento		FONDI REGIONALI
Annualità		2023

- 7) **Dare atto** che l'intervento trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 4.02.01.01.002		
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione	accertamento	importo
141321	2021	4.200.01	Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-20 – intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli – trasferimento regionale – cap. spesa 1706019	2711/ 2021	€ 353.393,00

fondi del V LIVELLO			p.c.f. 2.02.01.09.003		
cap.	bil.	codif.bil.	denominazione	impegno	importo
1706019	2023	4.01.02.202	Piano regionale triennale edilizia scolastica 2018-20 – intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli – trasferimento regionale – cap. entrata 141321	1184/0	€ 353.393,00

- 8) **Dare atto** che il CIG sarà richiesto al momento dell'indizione della gara;
- 9) **Stabilire** che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- 10) **Dare atto** che:
- il ricorso al subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023;
 - il corrispettivo dell'appalto sarà corrisposto "a misura";
 - dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.50 comma 6 del Dlgs 36/2023;
- 11) **Autorizzare** il RUP a procedere all'esecuzione anticipata del contratto, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art.50 comma 6 del Dlgs 36/2023;
- 12) **Trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio contratti e appalti di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;
- 13) **di DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
- 14) **di DARE ATTO**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 smi, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)."
- 15) **Demandare** al RUP tutti gli adempimenti connessi alla normativa anticorruzione, l'implementazione dei dati sul portale SIMOG dell'ANAC e l'inserimento degli stessi nella BDAP;

- 16) **Dichiarare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della Misura GENERALE MG5 CONFLITTO DI INTERESSI del vigente PIAO, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;
- 17) **di dare atto**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)."

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ing. Biagio Maiullari

Ing. Biagio Maiullari

Redatta da L.Picerno

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.201 del 07/08/2023****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2023	<i>Impegno di spesa</i>	2023 1184/0	Data: 01/03/2023	Importo: 353.393,00
Oggetto:	Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli - Trasferimento Regionale Entrata cap. 141321			
Capitolo:	2023 1706019	Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli - Trasferimento Regionale Entrata cap. 141321		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: Z8334A3321	C.U.P.: J76B18000510002	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1706019 353.393,00 € -			

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2023	<i>Accertamento di entrata</i>	2021 2711	Data: 30/12/2021	Importo: 353.393,00
Oggetto:	Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli - Trasferimento Regionale Spesa cap. 1706019			
Capitolo:	2021 141321	Piano regionale di edilizia scolastica 2018/2020 - Intervento di adeguamento alla normativa antincendio scuola dell'infanzia GB Castelli - Trasferimento Regionale Spesa cap. 1706019		
Codice bilancio:	4.0200.01	SIOPE: 4.02.01.02.001		
Piano dei conti f.:	4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			
Finanziato con :	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 1706019			
Debitore:	0000042 - REGIONE PUGLIA			

.....

ALTAMURA li, 01/08/2023



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1355**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **Verde Pubblico, Arredo Urbano e Centro Storico**

Oggetto: **PIANO REGIONALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA GB CASTELLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE**

Nr. adozione settore: **201** Nr. adozione generale: **1288**

Data adozione: **07/08/2023**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: PARERE FAVOREVOLE

Data 01/08/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
