



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**N. 1767 del registro delle determinazioni**

**del 27/10/2023**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZ.UE - NGEU. CORSO  
FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP  
J73D21000520001. CIG A0223DBB99.  
PRENOTAZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO.  
REINDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO 3-3.  
RDO MEPA N.3815730.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO “URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

### PREFAZIONE E DATI GENERALI

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

**OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO** **REINDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 3-3**

REINDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO.

APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.

**TITOLO DEL PROCEDIMENTO** **PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA**

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE.

CUP J73D21000520001.

**FASE PROGRAMMAZIONE** **PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA**

<b>amministrazione aggiudicatrice</b>		COMUNE DI ALTAMURA (BA)		
<b>settore responsabile</b>		VI SETTORE “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”		
<b>dirigente settore</b>		ING. BIAGIO MAIULLARI		
<b>responsabile unico del progetto</b>	<b>nominativo</b>	ING. GIUSEPPE LOSURDO		
	<b>provvedimento di nomina</b>	<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		<b>numero</b>	893	
		<b>data</b>	08.07.2022	
<b>programmazione intervento</b>	<b>programma triennale opere pubbliche</b>	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2021/2023 GIUSTA VARIAZIONE APPROVATA CON D.C.C.N.37 DEL 14.09.2021 E RIPROPOSTO, <b>IN ULTIMO</b> , NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.C.P. N.24 DEL 13.02.2023 - <b>ANNUALITÀ 2024</b> <b>OPERA ANTICIPATA ALL'ANNUALITÀ 2023</b> GIUSTA D.C.S. N.13/2022 DI VARIAZIONE, SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 NONCHÉ D.C.C. N.8 DEL 15.09.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023		
	<b>descrizione</b>	<b>RIQUALIFICAZIONE DI CORSO FEDERICO II - INTERVENTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DAL DPCM 21.01.2021 CONFLUITO NEL PNRR M5C2 I2.1</b>		
	<b>C.U.I.</b>	82002590725202000007		
	<b>C.U.P.</b>	<b>J73D21000520001</b>		
	<b>importo</b>	€ 5.565.000,00 GIUSTA D.C.C. N.8 DEL 15.09.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023		
<b>finanziamento</b>	<b>fonte</b>	<b>importi</b>	<b>stanziamento</b>	<b>provvedimento</b>
		€ 2.677.735,80	<b>PNRR</b>	FONDI STATALI ART.1, CO.42 E SS. L.N.160/2019 E DPCM 21.01.2021
		€ 122.264,20	<b>BILANCIO COMUNALE</b>	ONERI DI URBANIZZAZIONE
	€ 2.765.000,00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	D.C.S. N.57/23
<b>descrizione</b>	OPERA AMMESSA A FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART.1, CO.42 E SEGUENTI, DELLA L.N.160/2019 E DAL DPCM 21.01.2021 DEI QUALI € 2.677.735,80 FINANZIATI CON FONDI STATALI ED € 2.877.264,20 COFINANZIATI CON STANZIAMENTI DI BILANCIO COMUNALE DEI QUALI € 122.264,00 TROVANO COPERTURA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE ED € 2.765.000,00 CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. IL FINANZIAMENTO <i>DE QUO</i> RISULTA CONFLUITO, EX ART.20 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 N.152 RECANTE “LE RISORSE DI CUI AL COMMA 42, RELATIVE AGLI ANNI DAL 2021 AL 2026, CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), APPROVATO CON DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021, SONO INTEGRATE ...OMISSIS”, NEL <b>PNRR ALLA MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.1</b>			
<b>convenzione</b>	APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, DEL 30 DICEMBRE 2021, PUBBLICATO SULLA G.U SERIE GEN. N. 4 DEL 07.01.2022			

**FASE AFFIDAMENTO** **PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA**

**PROCEDURA 1- SUA CMB**

<b>C.I.G.</b>		99380989E7		
<b>stazione appaltante</b>	<b>denominazione</b>	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE		
	<b>convenzione</b>	<b>data</b>	15.07.2022	
		<b>oggetto</b>	PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO TRA CITTÀ METROPOLITANA E COMUNE DI ALTAMURA CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I DUE ENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE FINANZIATE NELL'AMBITO DEL PNRR E PNC	
<b>determina a contrarre</b>	<b>provvedimento</b>	<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		<b>numero</b>	1043	
		<b>data</b>	23.06.2023	

	<b>provvedimento di rettifica</b>	<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<b>numero</b>	1068
		<b>data</b>	29.06.2023
<b>conclusione procedura di affidamento</b>	<b>esito procedura</b>		<b>NON AGGIUDICATA</b>
	<b>provvedimento</b>	<b>adozione</b>	CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE
		<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<b>numero</b>	3776
		<b>data</b>	18.07.2023
<b>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA</b>			<b>PROCEDURA 2- COMUNE- MEPA RDO APERTA</b>
<b>C.I.G.</b>	<b>A010E1736E</b>		
<b>stazione appaltante</b>	<b>denominazione</b>	COMUNE DI ALTAMURA (BA)	
<b>determina a contrarre</b>	<b>provvedimento</b>	<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<b>numero</b>	1356
		<b>data</b>	28.08.2023
	<b>provvedimento di rettifica</b>	<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<b>numero</b>	1493
		<b>data</b>	19.09.2023
<b>richiesta di offerta (RdO)</b>	<b>tipo</b>	"aperta"	
	<b>numero</b>	<b>3744670</b>	
<b>conclusione procedura di affidamento</b>	<b>esito procedura</b>		<b>NON AGGIUDICATA</b>
	<b>provvedimento</b>	<b>adozione</b>	COMUNE DI ALTAMURA
		<b>tipo</b>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<b>numero</b>	1739
		<b>data</b>	23.10.2023

**RICHIAMATI**, a formarne parte integrante e sostanziale, tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi afferenti alla procedura in questione, propedeutici all'approvazione del presente provvedimento, come di seguito riepilogati:

<b>provvedimento</b>			
<b>tipo</b>	<b>numero</b>	<b>data</b>	<b>finalità</b>
D.G.C.	131	14.12.2020	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
D.D.	893	08.07.2022	NOMINA RUP
D.D.	1424	21.10.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SIA ARCHEOLOGO
D.D.	1538	10.11.2022	AGGIUDICAZIONE SIA ARCHEOLOGO
D.D.	1553	14.11.2022	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SIA GEOLOGO
D.G.C.	154	01.12.2022	PRESA D'ATTO INTERVENTI PNRR
D.C.S.	13	20.12.2022	APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO CON ANTICIPO DI ENTRATE E USCITE DELLE ANNUALITÀ 2023 E 2024 ALL'ANNUALITÀ 2022
D.D.	1901	30.12.2022	AGGIUDICAZIONE SIA GEOLOGO E IMPEGNO DI SPESA QUADRO ECONOMICO LAVORI
D.D.	252	16.02.2023	APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE SIA ARCHEOLOGO
D.D.	591	12.04.2023	APPROVAZIONE CERTIFICATO VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE SIA GEOLOGO
D.C.P.	57	17.03.2023	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E INCREMENTO STANZIAMENTO DI BILANCIO
D.D.	1043	23.06.2023	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE
D.D.	1068	29.06.2023	RETTIFICA DELLA D.D.N.1043/23
D.D. C.M.B.	3436	30.06.2023	APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DOCUMENTAZIONE DI GARA (SUA-CMB)
D.D. C.M.B.	3755	17.07.2023	ISTITUZIONE SEGGIO DI GARA (SUA-CMB)
D.D. C.M.B.	3776	18.07.2023	PRIMA PROCEDURA CONCLUSA NON AGGIUDICATA (SUA-CMB)
D.D.	1356	28.08.2023	REINDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
D.D.	1493	19.09.2023	RETTIFICA DELLA D.D.N.1356/23
D.D.	1739	20.10.2023	SECONDA PROCEDURA CONCLUSA NON AGGIUDICATA

**DATO ATTO** che l'intervento di cui al presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti:

<b>CODICI IDENTIFICATIVI APPALTO</b>	<b>PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA</b>
<b>C.U.I.</b>	82002590725201800015
<b>C.U.P.</b>	J77B17000500001
<b>C.I.G.</b>	A0223DBB99

## PREMESSE

**VISTA E RICHIAMATA** la nota prot.n.0090504 del 26.09.2023 con cui il Ministero dell'Interno, in qualità di Amministrazione Titolare, su richiesta di concessione di proroga avanzata da questo Ente in qualità di Soggetto Attuatore, ha concesso proroga del termine di stipula del contratto (già *Milestone* 30.07.2023) così come di seguito riportato:

[...] concedendo la proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori non oltre il termine del 30 novembre 2023 [...]

**DATO ATTO** che, con determina dirigenziale n.1739 del 20.10.2023, con esito di **NON AGGIUDICAZIONE**, si è conclusa la seconda procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, esperita in esecuzione della D.D.n.1356/23, come rettificata dalla D.D.n.1493/23;

**RICHIAMATO** il Decreto 04.04.2022 con il quale, il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sancivano quanto di seguito riportato:

Art. 6

Termini e condizionalità

1. I Comuni Beneficiari del contributo, individuati ai sensi dell'articolo 3, in qualità di soggetti attuatori, sono tenuti a rispettare i seguenti termini:
  - **il termine per l'affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, è da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023**, in luogo di quello indicato dall'art. 6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021, tenuto conto delle condizionalità del PNRR (Q3-2023, M-ITA Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023);
  - viene fissato **il termine intermedio del 30 settembre 2024**, entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, **pena la revoca totale del contributo assegnato**; tale verifica avverrà sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 1.
  - **il termine finale**, entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, **è il 31 marzo 2026**, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

**RAMMENTATO** che, il Ministero dell'Interno, in qualità di Amministrazione Titolare, su richiesta di concessione di proroga avanzata da questo Ente in qualità di Soggetto Attuatore:

- con nota acquisita al prot.n.0066715 del 10.07.2023, ha concesso proroga del termine di stipula del contratto (già Milestone 30.07.2023), come di seguito stralciato e riportato:

*[...] Tenuto conto delle motivazioni esposte si ritiene di poter assentire alla richiesta presentata, concedendo la proroga dei termini per la stipula del contratto. Tuttavia **è necessario provvedere all'aggiudicazione** dei lavori entro il termine improrogabile del 30 settembre 2023 [...]*

- con nota acquisita al prot.n.0090504 del 26.09.2023, ha concesso ulteriore proroga del termine di aggiudicazione di cui al punto precedente, come di seguito stralciato e riportato:

*[...] concedendo la **proroga dei termini per l'aggiudicazione dei lavori non oltre il termine del 30 novembre 2023** [...]*

**RICHIAMATO** l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto "Corso Federico II di Svevia e piazze annesse" - CUP J73D21000520001, e in particolare:

ART. 2

Termini di attuazione del progetto, milestone e target

2. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Soggetto attuatore - rigenerazione urbana - si impegna a:
  - a. Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
  - b. Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
  - c. Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026.

*Conseguentemente tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto dovranno essere terminate e completate entro le date sopra richiamate, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento del presente atto.*

ART. 8

Disimpegno delle risorse

1. L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, **comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto di finanziamento del 30 dicembre 2021. (n.d.r. successivamente Decreto 04.04.2022).

**RIFERITO** che, come acquisito per le vie brevi da parte del Servizio Appalti e Contratti del I Settore di questo Ente, il Comune di Altamura risulta Stazione Appaltante in possesso di qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo, ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n.36/23;

**PRESO ATTO** che, sul portale *acquistinretepa*, si riscontrano iniziative a supporto del PNRR in quanto: "*mediante la piattaforma di e-procurement che gestisce per conto del MEF, Consip mette a disposizione un'ampia gamma di strumenti di acquisto e negoziazione che possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per gli **acquisti di beni, servizi e lavori**, funzionali alla realizzazione dei progetti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR.***"

**CONSIDERATA** la ristrettezza dei termini, al fine di addivenire all'aggiudicazione entro il 30.11.2023, si ritiene ragionevole e opportuno avviare la procedura di affidamento tramite piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, gestito da Consip SpA;

**PRECISATO** che, per quanto non espressamente disciplinato con il presente provvedimento, si rimanda a quanto già sancito con DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023 che, a formarne parte integrante e sostanziale, sono da intendersi qui interamente riportate per tutto quanto non in contrasto con il disposto di cui al presente provvedimento;

**RIFERITO** che l'adozione del presente provvedimento si rende necessaria per il reiterno della procedura di affidamento dell'appalto integrato in questione, relativo ai lavori sopra dettagliati in tabella;

**RAMMENTATO** che il PFTE posto a base dell'affidamento di che trattasi, seppur a livello di un progetto di fattibilità tecnico economica, contempla un cronoprogramma dei lavori -che pur sarà oggetto di adeguamento in sede di progetto esecutivo- che prevede il raggiungimento del termine intermedio di cui all'art.6 del Decreto richiamato al punto precedente, presumibilmente, a giorni 371 dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero al 12.08.2024, calcolato rispetto all'originario *Milestone* di sottoscrizione del contratto previsto al 30.07.2023, data, questa, non più ammissibile per mancata aggiudicazione della prima procedura negoziata esperita in esecuzione delle DD.DD.nn.1043 e 1068 del 2023;

**PRESO ATTO**, inoltre, della molteplicità di procedure espletate sul territorio nazionale con esito di gara "DESERTA" e/o "NON AGGIUDICATA", come anche dichiarato in un comunicato stampa ANAC del 31.05.2023 (<https://www.anticorruzione.it/-/gare-deserte-entit%C3%A0-del-problema-e-interventi-dell-anac>)

**RAVVISATA** la necessità di addivenire nel più breve tempo possibile all'aggiudicazione della procedura di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi, soprattutto al fine di garantire il rispetto dei termini imposti dal PNRR, per l'intervento in questione, come da Decreto del 04.04.2022, sopra richiamato;

**EVIDENZIATA** la necessità di dover procedere, celermente, con una nuova procedura di affidamento;

#### PROGETTO A BASE DI AFFIDAMENTO

**PRECISATO** che, a seguito di D.D.n.1739 del 20.10.2023 con cui si è conclusa la precedente procedura negoziata con esito di **NON AGGIUDICAZIONE**, non è intervenuta necessità di operare alcuna revisione e/o adeguamento del progetto di fattibilità tecnico economica -PFTE RAFFORZATO- approvato con Determinazione Dirigenziale n.1043/23, rettificata con successive DD.DD.nn.1068 e 1356 del 2023;

**DATO ATTO** che, a base della procedura di affidamento disposta con il presente provvedimento, è confermato il progetto di fattibilità tecnico economica -PFTE RAFFORZATO- già approvato con Determinazione Dirigenziale n.1043/23, rettificata con successive DD.DD.nn.1068 e 1356 del 2023;

**CONFERMATI** tutti gli elaborati del PFTE rafforzato approvati con D.D.n.1043/23, come rettificati con DD.DD.nn.1068 e 1356 del 2023;

**RIFERITO** che l'elaborato progettuale relativo al cronoprogramma dei lavori, sviluppato dettagliatamente per quanto possibile ad un livello di progettazione proprio di un PFTE, come nel caso di specie, sarà oggetto di revisione e adeguamento in sede di redazione e approvazione del più dettagliato livello di progettazione esecutiva oggetto di affidamento, con onere a carico dell'aggiudicatario di operare accorgimenti e soluzioni progettuali atte a garantire il rispetto dei *milestone* richiamati nel Decreto Interministeriale 4 aprile 2022 afferente al presente intervento PNRR;

**DATO ATTO** che, alla luce della riduzione dei livelli di progettazione operata dal nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs.n.36/23, i termini concessi per la redazione del progetto esecutivo sono da intendersi quale somma dei termini originariamente previsti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ovvero per complessivi giorni 110 naturali e consecutivi dal verbale di consegna;

#### PRESUPPOSTI GIURIDICI

**CONFERMATO E RICHIAMATO**, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e

sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutti i PRESUPPOSTI GIURIDICI (riferimenti normativi e giurisprudenziali) richiamati nel corpo del testo e allegati alle DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023;

**VISTO** l'art.9 del Regolamento (UE) 2021/241, in forza del quale il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, di talché i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

**VISTO** l'art.22 punto 2 lett.d) del Regolamento (UE) 2021/241 e il co.3 dell'art.20 del decreto-legge 152 del 6 novembre 2021 che stabiliscono l'obbligo di rilevanza e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.386 del 11/10/2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art.8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77 convertito e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n.108;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'art.11, co.2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art.1, co.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al co.1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

**VISTA** la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** l'art.1 co.1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al co.1037;

**VISTO** l'art.1 co.1043 secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** il DPCM 15 settembre 2021 ex comma 1044 dell'art. 1 della Legge di Bilancio n.178/2020, il quale stabilisce che le Amministrazioni centrali titolari di misure del PNRR sono responsabili, anche per il tramite delle strutture di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finale, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

**VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante

“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)” convertito con modificazioni in Legge 29 dicembre 2021, n.233;

**VISTO** il Decreto del 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2022, recante «Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi», il quale entrerà in vigore passati 120 giorni dalla data di pubblicazione;

**VISTO** l’Allegato I.2 di cui all’art.15, co.5 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 recante “Attività del RUP”;

**RIBADITO** che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R.n.62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento approvato da questo Ente con D.G.C.n.3 del 31.01.2014, nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nella Legge n.190/2012 e nel vigente PIAO 2023/2025 approvato con D.C.S.n.136/2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, per quanto ancora vigente per il procedimento in questione;

#### **VISTI E RICHIAMATI:**

- il **TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI** di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI-bis** di cui al Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n.108 e ss.mm.ii.;
- il **DECRETO PNRR 3** di cui al Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n.13 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n.41;
- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
- il **PARERE MIT n.1840** del 16.03.2023;
- il **DECRETO SBLOCCACANTIERI** di cui al Decreto-Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n.55;
- la **CIRCOLARE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI** del 12.07.2023;
- l’**ATTO DEL PRESIDENTE ANAC** del 12.07.2023, fasc.1654.2023;

per i quali si rimanda, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, ai relativi dettagli di cui all’allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

#### ***denominazione elaborato***

DETTAGLI PRESUPPOSTI GIURIDICI - AVVIO AFFIDAMENTO

**RIBADITO** che, ai sensi dell’art.226, co.5 del D.Lgs.n.36/23, ogni richiamo al D.Lgs.n.50/16, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del vigente codice dei contratti pubblici;

**DETERMINA A CONTRARRE**

CONFERMATO E RICHIAMATO, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023, nella parte DETERMINA A CONTRARRE;

### ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

RITENUTO dover individuare, ai fini dell'avvio della procedura di affidamento in questione, i seguenti:

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO ex art.17 co.1 del D.Lgs.n.36/23							
<b>oggetto del contratto</b>	PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.						
<b>importi</b>			<i>lavori</i>	<i>progetto esecutivo</i>	<i>totale appalto</i>		
	<i>importo appalto</i>	€	3.789.849,95	€	87.588,02	€ 3.877.437,97	
	<i>costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso</i>	€	117.958,69	€	-	€ 117.958,69	
	<i>importo base d'asta*</i>	€	3.671.891,26	€	87.588,02	€ 3.759.479,28	
	<i>oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso</i>	€	75.508,27	€	-	€ 75.508,27	
	<i>costo manodopera ex art.41 co.14 D.Lgs.n.36/23</i>	€	989.974,21	€	-	€ 989.974,21	
	<i>aliquota oneri previdenziali</i>		-		4%	-	
	<i>importo oneri previdenziali</i>	€	-	€	3.503,52	€ 3.503,52	
	<i>aliquota IVA</i>		10%		22%	-	
	<i>importo IVA</i>	€	378.985,00	€	20.040,14	€ 399.025,14	
* importo da assoggettare a ribasso, comprensivo del costo della manodopera. <b>SARÀ ONERE DELL'OPERATORE ECONOMICO FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA, SCORPORANDO DALL'IMPORTO A BASE D'ASTA, IL COSTO DELLA MANODOPERA, DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO, AI SENSI DELL'ART.41, CO.14 DEL D.LGS.N.36/23.</b>							
<b>criteri di selezione dell'operatore economico</b> (qualificazione appaltatore)	<b>cat.</b>	<b>descrizione</b>	<b>importo</b>	<b>classifica</b>	<b>% su totale</b>	<b>indicazioni speciali ai fini gara</b>	
	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 1.949.158,62	IV	51,43	CATEGORIA PREVALENTE	
	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 1.592.465,32	III-bis	42,02	b) Obbligo di qualificazione o subappalto	
	OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 248.226,01	I	6,55	b) Obbligo di qualificazione o subappalto	
<b>requisiti di partecipazione per la progettazione</b>							
<b>categoria</b>	<b>ID. Opere</b>	<b>descrizione opera</b>	<b>corrispettivi</b>	<b>costo singole opere</b>	<b>requisito richiesto*</b>	<b>importo minimo richiesto</b>	<b>indicazioni ai fini gara</b>
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 33.711,61	€ 1.949.158,62	requisito 1 requisito 2	€ 1.949.158,62 € 500.000,00	CATEGORIA PRINCIPALE
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	€ 45.047,01	€ 1.592.465,32	requisito 1	€ 1.592.465,32	categoria secondaria
IMPIANTI	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	€ 8.829,40	€ 248.226,01	requisito 1	€ 248.226,01	categoria secondaria
	* <b>requisito 1</b>	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria <b>pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori</b> cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie					
	<b>requisito 2</b>	avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti in ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00					
<b>durata del contratto</b>	<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	<b>110 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di verbale di consegna dell'affidamento congiunto					
	<b>LAVORI</b>	<b>595 giorni naturali e consecutivi</b> dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore					
<b>criterio di scelta del contraente</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 <b>PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO</b> , di cui all'art.50, co.1, lett.d) del D.Lgs.n.36/23, mediante RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA						
<b>criterio di aggiudicazione</b>	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 <b>CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO</b>						
	<b>CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'offerta deve avere ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori.</li> <li>Il prezzo, da indicare nell'offerta economica, deve essere unico e costituirà prezzo a base dell'aggiudicazione. Esso sarà formulato come unico dato onnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione esecutiva e della quota per la esecuzione dei lavori (quest'ultima comprensiva di costo della manodopera e degli oneri aziendali</li> </ul>						



	per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). • Si fa presente che sarà onere dell'operatore economico formulare la propria offerta, come prezzo unico, prendendo in considerazione che il costo della manodopera non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art.41, co.14 del D.Lgs.n.36/23. • In subordine, ai sensi dell'art.44, co.4, 2° periodo del D.Lgs.n.36/23, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.			
	<b>dati che deve contenere l'offerta</b>			
	<b>oggetto offerta</b>	<b>corrispettivo singolo</b>	<b>criterio di aggiudicazione</b>	<b>prezzo a base dell'aggiudicazione</b>
	a. redazione progetto esecutivo	€ _____	prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b. <b>Σ a.+b.</b>
	b. esecuzione lavori	€ _____		
<b>procedura di selezione del contraente</b>	Procedura negoziata senza bando da effettuarsi sulla piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, con RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA			
<b>modalità sottoscrizione contratto</b>	D.Lgs.n.36/23, art.18, co.1 <b>SCRITTURA PRIVATA</b> , in modalità elettronica			

**RITENUTO OPPORTUNO**, per questioni di urgenza, procedere all'espletamento delle operazioni di gara mediante ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.1, co.3 del D.L.n.32/19, come anche precisato con parere MIT n.1840 del 16.03.2023, giusta art.14, co.4 del D.L.n.13/23;

## DATI FINANZIARI

**CONFERMATO E RICHIAMATO**, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023, nella parte DATI FINANZIARI;

**RIFERITO** che il procedimento di che trattasi, allo stato attuale, riporta i seguenti:

### DATI FINANZIARI QUADRO ECONOMICO LAVORI

PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA

#### GESTIONE DI ENTRATA

<b>estremi dati finanziari</b>	<b>fondi del</b>	V LIVELLO			
	<b>p.c.f.</b>	<b>codifica</b>	4.02.01.01.000		
		<b>denominazione</b>	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	<b>capitolo</b>	138051			
	<b>bilancio</b>	<b>anno</b>	2023		
		<b>codifica</b>	4.0200.01		
		<b>denominazione</b>	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	<b>accertamento</b>	<b>1855-0</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo</b> € <b>2.677.735,80</b>
	<b>reversale</b>	<b>15058-0</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo</b> € <b>267.773,58</b>

#### GESTIONE DI SPESA

<b>estremi dati finanziari</b>	<b>fondi del</b>	V LIVELLO			
	<b>p.c.f.</b>	<b>codifica</b>	2.02.01.09.012		
		<b>denominazione</b>	INFRASTRUTTURE STRADALI		
	<b>capitolo</b>	2078234			
	<b>bilancio</b>	<b>anno</b>	2023		
		<b>codifica</b>	10.05.02.202		
		<b>denominazione</b>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		
	<b>impegno giuridico</b>	<b>2785-0</b>	<b>bilancio</b>	<b>2022</b>	<b>importo</b> € <b>2.800.000,00</b>

**RITENUTO** dover:

- **DISIMPEGNARE** il subimpegno di spesa 1153-10/2023, assunto con D.D.n.1356/23, per l'intero importo di € 2.000,00, poiché non necessario e non utilizzato;
- **INCREMENTARE**, in conseguenza del punto precedente, di pari importo, il subimpegno esistente 1153-4/2023;

**PREMESSO** che, con D.C.S.n.57 del 17.03.2023, si provvedeva, tra l'altro, a:

*DARE ATTO che il PFTE approvato con il presente provvedimento riporta un importo complessivo dell'opera per € 5.565.000,00 e che lo stesso comporta un incremento della quota di cofinanziamento, rispetto a quella stanziata con D.G.C.n.131/2020, fino alla concorrenza di € 2.887.264,20;*

*AVVIARE la procedura per l'aggiornamento della scheda di intervento del progetto in questione, iscritto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvato con D.C.P.n.24 del 13.02.2023, relativo a "PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP*

**DATO ATTO** che, con D.C.C.n.8 del 15.09.2023, recante all'oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 - APPROVAZIONE VARIAZIONE", si provvedeva, tra l'altro, ad aggiornare la scheda di intervento del progetto in questione incrementando lo stanziamento per la copertura finanziaria del cofinanziamento comunale sino alla concorrenza di € 2.887.264,20, dei quali € 122.264,20 finanziati con oneri di urbanizzazione ed € 2.765.000,00 con avanzo di amministrazione;

**CONSIDERATO** che, alla luce della variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche approvata con D.C.C.n.8/23, preliminarmente all'avvio della presente procedura di affidamento, è necessario procedere alla prenotazione d'impegno di spesa relativo alla maggiore somma di cofinanziamento posto a carico del bilancio comunale, come di seguito dettagliato:

GESTIONE DI SPESA			INCREMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE			
estremi dati finanziari	fondi del		V LIVELLO			
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012			
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	capitolo		2078234			
	bilancio	anno	2023			
		codifica	10.05.02.202			
		denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
prenotazione impegno	2684-0	bilancio	2023	importo	€ 2.765.000,00	

**RITENUTO** dover subimpegnare, la spesa di € 660,00, necessaria per il finanziamento del presente provvedimento, come di seguito dettagliato:

GESTIONE DI SPESA			CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 3-3			
estremi dati finanziari	fondi del		V LIVELLO			
	p.c.f.	codifica	2.02.01.09.012			
		denominazione	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	capitolo		2078234			
	bilancio	anno	2023			
		codifica	10.05.02.202			
		denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
subimpegno	1153-11	bilancio	2023	importo	€ 660,00	

**PRECISATO** che la quota suddetta, oggetto di specifico subimpegno, trova copertura finanziaria nell'ambito del Quadro Economico rettificato di Progetto di Fattibilità Tecnico Economica di cui alla D.D.n.1068/2023, come di seguito:

causale di spesa	voce di quadro economico
CONTRIBUTO ANAC	B.3.1

## CONCLUSIONI DEL RUP

**RICHIAMATO**, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023;

**RITENUTO AMMISSIBILE** l'adozione del presente provvedimento con la procedura quivi disciplinata in forza del combinato disposto artt.225 cc.8-9 del D.Lgs.n.36/23, art.48 co.5 del D.L.n.77/2021 vigente, art.14 co.4 del D.L.n.13/23 vigente, art.1 cc.1-2 lett.b) e 3 del D.L.n.76/20 vigente, nonché di tutti quelli richiamati nel presente provvedimento e nelle precedenti DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023;

**RIBADITO** che, come acquisito per le vie brevi da parte del Servizio Appalti e Contratti del I Settore di questo Ente, il Comune di Altamura risulta Stazione Appaltante in possesso di qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo, ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n.36/23;

**RIBADITO** altresì, che sul portale *acquistinretepa* si riscontrano iniziative a supporto del PNRR in quanto: "mediante la piattaforma di e-procurement che gestisce per conto del MEF, Consip mette a disposizione un'ampia gamma di strumenti

di acquisto e negoziazione che possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni per gli **acquisti di beni, servizi e lavori**, funzionali alla realizzazione dei progetti del **Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR.**"

DATO ATTO che:

- per la procedura in questione è stato acquisito il seguente:

C.I.G.	A0223DBB99
--------	------------

- per l'espletamento della procedura di affidamento è stata creata, su piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, la seguente:

Richiesta di Offerta (RdO)	tipo	"aperta"
	numero	3815730

**DICHIARATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41, della Legge 07.11.2012, n.190, e della Misura MG5 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 approvato con D.C.S.n.136/23 non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

**PNRR M5C2-I2.1 - FINANZ.UE - NGEU.  
CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE.  
CUP J73D21000520001.  
CIG A0223DBB99.  
PRENOTAZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO.  
REINDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO 3-3.  
RDO MEPA N.3815730.**

Il **Responsabile Unico del Progetto** e  
Responsabile del 3° Servizio  
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

---

**ING. GIUSEPPE LOSURDO**

## **IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE**

### **“REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”**

**LETTE E CONDIVISE** le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Progetto e Responsabile del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”, da intendersi qua integralmente riportate;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'art.94 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

**VISTO** l'articolo 22 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. 24 ottobre 2017, n.64;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

**VISTO** il Decreto Sindacale n.1 del 06.06.2023 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente”;

**VISTO** l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTA** la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025, approvato con D.C.S.n.136/23;

**VISTO** il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n.1301/2013, n.1303/2013, n.1304/2013, n.1309/2013, n.1316/2013, n.223/2014, n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;

**VISTO** il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n.108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

**VISTO** il Decreto Interministeriale Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n.386 del 11.10.2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art.8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n.77 convertito e modificato dalla Legge 29 luglio 2021 n.108;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

**VISTA** la legge 16 gennaio 2003, n.3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'art.11, co.2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

**VISTA** la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**VISTO** l'art.1 co.1042 della legge 30 dicembre 2020, n.178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al co.1037;

**VISTO** l'art.1 co.1043 secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n.178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

**VISTO** l'art.17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

**VISTI** i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

**VISTI** gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

**DATO ATTO** che è possibile approvare il presente provvedimento in forza del combinato disposto artt.225 cc.8-9 del D.Lgs.n.36/23, art.48 co.5 del D.L.n.77/2021 vigente, art.14 co.4 del D.L.n.13/23 vigente, art.1 cc.1-2 lett.b) e 3 del D.L.n.76/20 vigente, nonché di tutti quelli richiamati nel presente provvedimento e nelle precedenti DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41, della Legge 07.11.2012, n.190, e della Misura MG5 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 approvato con D.C.S.n.136/23 non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

## D E T E R M I N A

1. **RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DARE ATTO** che il Ministero dell'Interno, in qualità di Amministrazione Titolare, su richiesta di concessione di proroga avanzata da questo Ente in qualità di Soggetto Attuatore, con nota acquisita al prot.n.0090504 del 26.09.2023, ha concesso ulteriore proroga del termine di aggiudicazione al 30 novembre 2023;
3. **DARE ATTO** che, il Comune di Altamura risulta Stazione Appaltante in possesso di qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo, ai sensi dell'art.63 e dell'Allegato II.4 del D.Lgs.n.36/23;
4. **REVOCARE** tutte le disposizioni richiamate nelle DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023, in evidente contrasto con il presente provvedimento;
5. **CONFERMARE**, per quanto non espressamente individuato nel presente provvedimento e non evidentemente in contrasto con il disposto della presente determinazione dirigenziale, a formarne parte integrante e sostanziale e da intendersi qui interamente riportati, tutto quanto approvato con DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023;
6. **APPROVARE**, ai fini della reindizione della procedura di affidamento di cui al presente provvedimento, i seguenti:

### **ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO** ex art.17 co.1 del D.Lgs.n.36/23

<b>oggetto del contratto</b>	<b>PNRR MSC2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.</b>
------------------------------	---

importi			lavori	progetto esecutivo	totale appalto		
	importo appalto		€ 3.789.849,95	€ 87.588,02	€ 3.877.437,97		
costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso		€ 117.958,69	€ -	€ 117.958,69			
importo base d'asta*		€ 3.671.891,26	€ 87.588,02	€ 3.759.479,28			
oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso		€ 75.508,27	€ -	€ 75.508,27			
costo manodopera ex art.41 co.14 D.Lgs.n.36/23		€ 989.974,21	€ -	€ 989.974,21			
aliquota oneri previdenziali		-	4%	-			
importo oneri previdenziali		€ -	€ 3.503,52	€ 3.503,52			
aliquota IVA		10%	22%	-			
importo IVA		€ 378.985,00	€ 20.040,14	€ 399.025,14			
* importo da assoggettare a ribasso, comprensivo del costo della manodopera. <b>SARÀ ONERE DELL'OPERATORE ECONOMICO FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA ECONOMICA, SCORPORANDO DALL'IMPORTO A BASE D'ASTA, IL COSTO DELLA MANODOPERA, DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO, AI SENSI DELL'ART.41, CO.14 DEL D.LGS.N.36/23.</b>							
criteri di selezione dell'operatore economico (qualificazione appaltatore)	cat.	descrizione	importo	classifica	% su totale	indicazioni speciali ai fini gara	
	OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	€ 1.949.158,62	IV	51,43	CATEGORIA PREVALENTE	
	OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 1.592.465,32	III-bis	42,02	b) Obbligo di qualificazione o subappalto	
	OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 248.226,01	I	6,55	b) Obbligo di qualificazione o subappalto	
requisiti di partecipazione per la progettazione							
categoria	ID. Opere	descrizione opera	corrispettivi	costo singole opere	requisito richiesto*	importo minimo richiesto	indicazioni ai fini gara
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.01	Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria	€ 33.711,61	€ 1.949.158,62	requisito 1	€ 1.949.158,62	CATEGORIA PRINCIPALE
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	€ 45.047,01	€ 1.592.465,32	requisito 1	€ 1.592.465,32	categoria secondaria
IMPIANTI	IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	€ 8.829,40	€ 248.226,01	requisito 1	€ 248.226,01	categoria secondaria
	* requisito 1	avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria <b>pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori</b> cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie					
	requisito 2	avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di un servizio di ingegneria e architettura unico, infrazionabile, prestato per lavori analoghi eseguiti in ambito urbano, per un importo dei lavori stessi di almeno € 500.000,00					
durata del contratto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA		110 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dell'affidamento congiunto				
	LAVORI		595 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'esito positivo, da parte della Direzione Lavori d'intesa con la S.A., di esame della proposta di programma di esecuzione lavori di cui all'art.43 co.10 del d.P.R. n.207/2010 e all'art.1, lett.f) del d.m. 49/2018, ovvero, in caso di inerzia della D.LL. sulla comunicazione dell'esito, dal decimo giorno successivo alla data di trasmissione della proposta del programma di esecuzione lavori da parte dell'esecutore				
criterio di scelta del contraente	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, di cui all'art.50, co.1, lett.d) del D.Lgs.n.36/23, mediante RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA						
criterio di aggiudicazione	D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.3, modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108 <b>CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO</b>						
	<b>CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA</b>						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'offerta deve avere ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori.</li> <li><b>Il prezzo, da indicare nell'offerta economica, deve essere unico</b> e costituirà prezzo <b>a base dell'aggiudicazione</b>. Esso sarà formulato come unico dato onnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente appalto, ottenuto dalla somma della quota del corrispettivo per la progettazione esecutiva e della quota per la esecuzione dei lavori (quest'ultima comprensiva di costo della manodopera e degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).</li> <li>Si fa presente che sarà onere dell'operatore economico formulare la propria offerta, come prezzo unico, prendendo in considerazione che il costo della manodopera non è soggetto a ribasso ai sensi dell'art.41, co.14 del D.Lgs.n.36/23.</li> <li>In subordine, ai sensi dell'art.44, co.4, 2° periodo del D.Lgs.n.36/23, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori.</li> </ul>						
	<b>dati che deve contenere l'offerta</b>						
	<b>oggetto offerta</b>	<b>corrispettivo singolo</b>	<b>criterio di aggiudicazione</b>	<b>prezzo a base dell'aggiudicazione</b>			
	a. redazione progetto esecutivo	€	prezzo più basso	Somma del corrispettivo a., b.			
	b. esecuzione lavori	€		<b>Σ a.+b.</b>			
procedura di selezione del contraente	Procedura negoziata senza bando da effettuarsi sulla piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, con RdO "aperta" agli iscritti all'elenco MEPA						
modalità sottoscrizione contratto	D.Lgs.n.36/23, art.18, co.1 SCRITTURA PRIVATA, in modalità elettronica						

7. **STABILIRE**, stante la ristrettezza dei termini per addivenire all'aggiudicazione il **termine ultimo per la presentazione delle offerte la data del 10.11.2023 h.08:59:00**;

8. **DISPORRE** l'avvio di nuova procedura di affidamento secondo i dettami richiamati nel presente provvedimento, nonché di quelli delle DD.DD.nn.1043, 1068, 1356 e 1493 del 2023, con riferimento agli elementi essenziali del contratto sopra approvati;

9. **DARE ATTO** che per la procedura in questione è stato acquisito il seguente:

C.I.G.	A0223D8B99
--------	------------

10. **AUTORIZZARE** l'espletamento della procedura di affidamento mediante ricorso alla piattaforma telematica dello strumento di negoziazione MEPA, a mezzo di RdO "aperta";

11. **APPROVARE** la lettera di invito/disciplinare di gara, come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

<i>denominazione elaborato</i>
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA

12. **PRENDERE ATTO E APPROVARE** la seguente:

<i>Richiesta di Offerta (RdO)</i>	<i>tipo</i>	"aperta"
	<i>numero</i>	3815730

13. **AUTORIZZARE**, per questioni di urgenza, l'espletamento delle operazioni di gara mediante ricorso all'istituto dell'inversione procedimentale di cui all'art.1, co.1, lett.f), n.4 del D.L.n.32/19, come anche precisato con parere MIT n.1840 del 16.03.2023, giusta art.14, co.4 del D.L.13/23;

14. **DISIMPEGNARE** il subimpegno di spesa 1153-10/2023, assunto con D.D.n.1356/23, per l'intero importo di € 2.000,00, poiché non necessario e non utilizzato;

15. **INCREMENTARE**, in conseguenza del punto precedente, di pari importo, il subimpegno esistente 1153-4/2023;

16. **DARE ATTO** che, con D.C.C.n.8 del 15.09.2023, recante all'oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023 - APPROVAZIONE VARIAZIONE", si provvedeva, tra l'altro, ad aggiornare la scheda di intervento del progetto in questione incrementando lo stanziamento per la copertura finanziaria del cofinanziamento comunale sino alla concorrenza di € 2.887.264,20, dei quali € 122.264,20 finanziati con oneri di urbanizzazione ed € 2.765.000,00 con avanzo di amministrazione;

17. **IMPUTARE E PRENOTARE L'IMPEGNO**, a integrazione dell'impegno assunto con D.D.n.1901/22, della somma di **€ 2.765.000,00** a copertura del finanziamento occorrente per l'esecuzione dell'intervento in questione, giusta incremento di stanziamento approvato con D.C.C.n.8/23, come di seguito dettagliato:

GESTIONE DI SPESA			INCREMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE			
<i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>		V LIVELLO			
	<i>p.c.f.</i>	<i>codifica</i>	2.02.01.09.012			
		<i>denominazione</i>	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	<i>capitolo</i>		2078234			
	<i>bilancio</i>	<i>anno</i>	2023			
		<i>codifica</i>	10.05.02.202			
		<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
<i>prenotazione impegno</i>		<b>2684-0</b>	<i>bilancio</i>	<b>2023</b>	<i>importo</i>	<b>€ 2.765.000,00</b>

18. **IMPUTARE E SUBIMPEGNARE** la spesa di **€ 660,00**, necessaria per il finanziamento del presente provvedimento, come di seguito dettagliato:

GESTIONE DI SPESA			CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA 3-3			
<i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>		V LIVELLO			
	<i>p.c.f.</i>	<i>codifica</i>	2.02.01.09.012			
		<i>denominazione</i>	INFRASTRUTTURE STRADALI			
	<i>capitolo</i>		2078234			
	<i>bilancio</i>	<i>anno</i>	2023			
		<i>codifica</i>	10.05.02.202			
		<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
<i>subimpegno</i>		<b>1153-11</b>	<i>bilancio</i>	<b>2023</b>	<i>importo</i>	<b>€ 660,00</b>

19. **PRECISARE** che la quota suddetta, oggetto di specifico subimpegno, trova copertura finanziaria nell'ambito del Quadro Economico rettificato, del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, approvato con D.D.n.1068/2023, come di seguito:

<i>causale di spesa</i>	<i>voce di quadro economico</i>
CONTRIBUTO ANAC	B.3.1

20. **DARE ATTO** che gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al presente provvedimento sono depositati e consultabili presso gli uffici del 3° Servizio "Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione" del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" di questa Amministrazione Aggiudicatrice;

21. **DISPORRE** al Responsabile Unico del Progetto di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP e REGIS;

22. **DARE ATTO**, ai sensi del co.8 dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

23. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

<b>ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO</b>			
<i>denominazione</i>	<i>nomefile</i>	<i>riservato</i>	<i>no web</i>
ELABORATI DEL PFTE - REINDIZIONE GARA - PARTE 1 DI 3	PNRR-CORSO_ELABORATI-PFTE-REINDIZIONE_1-3.rar		X
ELABORATI DEL PFTE - REINDIZIONE GARA - PARTE 2 DI 3	PNRR-CORSO_ELABORATI-PFTE-REINDIZIONE_2-3.rar		X
ELABORATI DEL PFTE - REINDIZIONE GARA - PARTE 3 DI 3	PNRR-CORSO_ELABORATI-PFTE-REINDIZIONE_3-3.rar		X
LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE DI GARA	PNRR-CORSO_Lettera-invito.pdf		X
SIMOG	SIMOG - Gestione gare.pdf		X

Il Dirigente del VI Settore  
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

ING. BIAGIO MAIULLARI





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 1955**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **PNRR M5C2-I2.1 - FINANZ.UE - NGEU. CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CUP J73D21000520001. CIG A0223DBB99. PRENOTAZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO. REINDIZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO 3-3. RDO MEPA N.3815730.**

Nr. adozione settore: **263**      Nr. adozione generale: **1767**

Data adozione: **27/10/2023**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **25/10/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

*Altamura, lì.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, lì.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---