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DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture : appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi
per oggetto I'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o 'acquisto a riscatto, con o senza
opzione per I'acquisto, di prodotti (art.3 c.9 del D.L.vo n°163/2006) o fornitura di prodotti e, a
titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo
n°163/2006).

Appalti pubblici di servizi : appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II (art.3 c.10 del D.L.vo
n°163/2006) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto
dell’appalto o in cui i servizi costituiscano 'oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo
n°163/2006).

Appalti pubblici di lavori : sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione esecutiva e I'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede
di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a
lavori o opere rientranti nell'allegato I del D.L.vo n°163/2006, oppure, limitatamente alle
ipotesi di cui alla parte I], titolo III, capo IV del medesimo decreto legislativo, 'esecuzione, con
qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o
dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. I «lavori»
comprendono le attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per
sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il
risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente : il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell’art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo
n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del
contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i
compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei
contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore) : colui che si assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, 1'obbligazione di compiere in favore di un'altra
(committente o appaltante) un'opera o un servizio.

General contractor (gestore del contratto): Il GC e¢ un insieme articolato e complesso di
risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per
realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualita, tempi di realizzazione e costi
certi.

Datore di Lavoro : il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilita
dell’'organizzazione o dell’'unita produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attivita, ai sensi dell’art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.



Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i
soggetti che a vario titolo operano nell’Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui
essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui € esposta la collettivita.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all'interno
dell’Azienda o dell’'unita produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti
quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformita: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance,
ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un
requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a
garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza : contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell’Appaltatore o
tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti
differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con
riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche
agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(Determinazione n°3/2008 dell’Autorita per la Vigilanza sui contratti pubblici).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza : documento elaborato dal Datore di
Lavoro-Committente, previo svolgimento dell’attivita di coordinamento e cooperazione con i
Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa
sede, contenente 'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al
minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dell’appalto (art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008). In
particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell’attivita svolta
dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato
I'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei
Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o
quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell’art.26 c.3 del
D.L.vo n°81/2008. Nell’ambito di applicazione del D.L.vo n°163/2006 I'obbligo di redigere
tale documento € in capo al Committente ai sensi dell’art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si
sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica
tecnica ai sensi dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006, deve essere messo a
disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell’offerta.

Costi della sicurezza : sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all’esercizio
dell’attivita svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti
le misure per prevenire i rischi relativi all’attivita della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e
sono a carico della Ditta. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del
D.L.von°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da
interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto
compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri
per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura
negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili,
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di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica del’'anomalia detti costi
non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte
dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli
artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006.

Procedura : le modalita (modo scelto per I'esecuzione dell’'operazione o per lo svolgimento
dell’attivita) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione
o svolgere un’attivita dopo o prima di un’altra) stabilite per eseguire una determinata
operazione o per svolgere una specifica attivita (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

PREMESSA

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un
documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione
coordinata delle attivita appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unita produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti gia introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi
dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della
gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi all'interno dell'unita
produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici
durante l'esecuzione delle attivita e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di
aggiornamento costante nel tempo. L’obiettivo €, infatti, quello di definire e organizzare
preventivamente il coordinamento delle attivita appaltate a terzi mediante I'identificazione puntuale
delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di
prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre
e/o eliminare tali rischi.

[l DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione
degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo,
le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi
alla eliminazione delle interferenze.

I DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo
n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta.
Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

FINALITA

I DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all'interno della propria azienda, o di una singola unita produttiva valuta I'esistenza di rischi
interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:
e valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attivita
appaltate e presenti nell’'unita produttiva;



¢ indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da
interferenza;

¢ indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi
non eliminabili;

e valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante
per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per 1'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita
lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto “a” del D.Lgs. 81/2008);

- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze fra le attivita appaltate a terzi e quelle presenti nell’'unita
produttiva (art.26 comma 2 punto “b” del D.Lgs.81/2008).

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di
Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano
presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella
circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale
con contratti differenti."”

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

derivanti da sovrapposizioni di piu attivita svolte da operatori di appaltatori diversi;

- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove € previsto che debba operare

I'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attivita propria dell'appaltatore;

- derivanti da modalita di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita

appaltata).

L’obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell’'Art.26
del D.Lgs. 81/2008):
- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attivita informatiche,
etc);
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni e che non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o
dalla presenza di rischi particolari (riportati nell’Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione - 5 marzo 2008 “Sicurezza
nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati e
possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei
costi della sicurezza, salvo i casi in cui siano necessarie attivita o procedure suscettibili di
generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e
prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con I'esclusione di quelli ove i rischi interferenti
sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento).
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994, n. 109”;

e Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il

capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - D.P.R. 20 agosto 2001, n.

384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza

nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge

11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);

“Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile

2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

e Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza

sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre

2007;Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro.

D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di

somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s, n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.Igs. n.

626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)

¢ Determinazione dell’Autorita per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

COMUNE DI ALTAMURA

I  presente documento di valutazione, dunque, contiene le principali
informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'impresa
per il servizio di ristorazione scolastica al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza
all’'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il
coordinamento con le societa che svolgono lavori e servizi in appalto.

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all'lmpresa appaltatrice, gia in
fase di gara d’appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di
lavoro oggetto dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attivita), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in
cui e destinata ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle
misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

[ costi della sicurezza. sono determinati, tenendo conto che gli oneri riferiti alla manutenzione
straordinaria delle strutture sono a carico dell’Amministrazione Comunale quale proprietaria
degli immobili; restano a carico dell’aggiudicatario i costi relativi alla manutenzione ordinaria
e straordinaria delle attrezzatture e agli aspetti gestionali dell’attivita di lavoro.
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[ costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti
aribasso d’asta.

Il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo sara costituito dal
presente documento preventivo eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni presentato dalla ditta appaltatrice, o a
seguito di esigenze sopravvenute.

DATI IDENTIFICATIVI DEL COMMITTENTE E SEDI OPERATIVE:

Ente:
Comune di Altamura

Sede Legale:
Piazza Municipio 1 - 70022 Altamura
P.I1. 02422160727

Sedi Operative:
SCUOLA INFANZIA INDIRIZZO
1 “IVNOVEMBRE” Viale Martiri 1799, n. 8
2 “S.V. MAINO” Via Scipione Ronchetti, n. 14
3 “ALDO MORO” Via Ofanto, n. 21
4 “G.B. CASTELLI” Via G.B. Castelli, 47
5 “GARIBALDI” Via Settembrini, n. 1
6 “M.T. CALCUTTA” Via Minniti, n. 2
7 “RONCALLI" Via Campobasso, n. 2
8 “M.CALVAT” Via Nola
9 “TAGLIAFERRI” Via Minniti, n. 4
10 | “S.G, BOSCO” P.zza De Napoli, n. 2
11 | “S. LIVRIERI” V.le Traiano, n. 1
12 | “COLLODI” Via Treviso, n. 92
13 | “VICENTI” Via Pompei, n. 52
14 | “RODARI” Via Lago Passarello
15 | “D. L. MILANI” Via Golgota, n. 39
16 | “PORDENONE” Via Pordenone, n. 17




17 | “CAPPELLE” Via Delle Cappelle, n. 18

[ datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attivita lavorativa oggetto dell’appalto;

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile dei lavori, potra ordinare la sospensione del servizio di
ristorazione scolastica disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto

della

normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene sul lavoro. Per

sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

Il servizio affidato in appalto “ristorazione scolastica” per gli anni scolastici 2013/2014;
2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 consiste nello svolgimento delle seguenti

attivita:

1. acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle materie prime alimentari e dei
prodotti di consumo utilizzati per la produzione dei pasti;

2. preparazione, cottura e confezionamento dei pasti ;

3. trasporto dei pasti con mezzi e personale idonei sino al luogo del consumo;

4. porzionatura dei pasti distribuiti nel refettorio scolastico;

5. lavaggio e stivaggio di pentolame, vassoi, contenitori, stoviglie, posateria, bicchieri,
ecc.;

6. raccolta differenziata dei rifiuti nei luoghi indicati dal Comune;

7. acquisto e stoccaggio dei prodotti e del materiale di consumo per la pulizia e la
disinfezione dei locali, apparecchiature, attrezzature, nonché per il funzionamento del
servizio (detersivo per lavastoviglie, detergenti, sacchi, strofinacci, tovaglioli di carta,
guanti, camici, copricapo, posate e stoviglie monouso, etc...);

8. pulizia dei locali in uso, di tutte le attrezzature ed apparecchiature

9. interventi di eventuali operazioni di disinfestazione e derattizzazione ritenute

necessarie per il ripristino delle normali condizioni igieniche dei locali;

10. fornitura della massa vestiario al personale dipendente;
11. copertura assicurativa per responsabilita civile relativa a danni causati agli utenti del

SERVIZIO, a terzi e a cose durante 'espletamento ed in conseguenza del SERVIZIO
stesso;

12.realizzazione delle iniziative di educazione alimentare rivolte all’'utenza e di

formazione del personale, previste in sede di presentazione dell’offerta;

13. attivazione del piano di controllo della qualita dei pasti prodotti e della qualita

complessiva del SERVIZIO come previsto nella relazione tecnica presentata in sede di
offerta.

14.Interventi di manutenzione che si rendano necessari relativamente agli impianti, ai

macchinari, alle attrezzature presenti nei locali dati in uso.

15.Forniture ed allestimento dei centri cottura e centri di sporzionamento.



Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Appaltatore si rimanda al Capitolato speciale di
appalto allegato.

Durante lo svolgimento del servizio mensa, saranno presenti, di regola, insegnanti e/o altro
personale in accompagnamento e per la sorveglianza degli alunni che usufruiscono della
mensa scolastica.

A garanzia della sicurezza, di quest’ultimi, sara promosso il Coordinamento tra la
Committente, ditta aggiudicataria e Direzione Scolastica, onde consentire e pianificare la
tutela tei terzi (alunni e insegnanti) anche se non facenti parte dell’organigramma comunale e
dell'impresa.

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

Committente

E prevista la presenza di lavoratori dipendenti dalla Committenza che, possano trovarsi ad
operare nei luoghi oggetto dell’appalto. Per I'elenco del personale, si fara riferimento ai dati
forniti dall'ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Ditta appaltatrice si invia all’art. 26 del decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii, circa gli
adempimenti della ditta prima dell’inizio del servizio.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

1. RISCHIO ELETTRICO:

Impianto elettrico

L'impianto elettrico e costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di
illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi
alla normativa vigente.

Rischi da interferenze
Possibile accesso agli impianti da parte di personale non autorizzato.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice informa i propri dipendenti che I'accesso ai locali di lavoro e consentita
solo previa autorizzazione della committente; a questo proposito i dipendenti della societa
appaltatrice hanno I'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei
lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

Comportamenti da adottare da parte della committente

Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente
informa la societa appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza I'accesso
ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli
impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

2. RISCHIO PER USO ATTREZZATURE:

Attrezzature
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[ lavoratori della societa appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed
esclusivamente attrezzature proprie. Nello specifico il committente non autorizza 1'utilizzo di
scale, treppiedi, transpallet, muletti.

Rischi da interferenze
Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della societa appaltatrice e
viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice che utilizza attrezzature che possano comportare un rischio evidente
per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede esaminata. In caso di
manutenzione di attrezzature la societa appaltatrice segue le seguenti regole:

- utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta;

- divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva
autorizzazione;

- divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione
installati su macchine e impianti.

La societa appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle
incustodite.

Comportamenti da adottare da parte della committente

Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di
attrezzature, da parte della societa appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente
per i lavoratori provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente
coinvolti.

3. RISCHIO GESTIONALE:

Informazione dei lavoratori
[ lavoratori di entrambe le parti sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle
possibile interferenze lavorative.

Rischi da interferenze
Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della societa appaltatrice nella sede
esaminata.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalita
operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La societa
appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. |
dipendenti della societa appaltatrice si presentano al responsabile della sede esaminata prima
dell'inizio dei lavori.

Comportamenti da adottare da parte della committente
La committente informa la societa appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede
esaminata. Rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

4. RISCHIO CHIMICO:

Uso di sostanze tossiche
II committente ha redatto un documento di valutazione del rischio chimico. Vengono
utilizzate le sole sostanze per fare le pulizie. Sono stoccati una certa quantita di prodotti
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chimici, tali prodotti non vengono manipolati direttamente dai dipendenti e restano sempre
chiusi nei loro contenitori originali.
La societa appaltatrice fa uso saltuario di sostanze chimiche.

Rischi da interferenze
Utilizzo di sostanze tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalita
operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di
sostanze tossiche. La societa appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda
con il responsabile della sede esaminata le eventuali misure di protezione da adottare.

Comportamenti da adottare da parte della committente

La committente informa la societa appaltatrice riguardo al rischio chimico presente delle sedi
esaminate rendendo disponibile presso la sede esaminata il documento di valutazione del
rischio chimico.

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE:

Gestione emergenza

E' presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette del pronto soccorso. E' presente un
impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso
di mancanza dell'energia elettrica. E' presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite
di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Esiste una squadra di emergenza
adeguatamente formata e vengono fatte periodicamente le prove di evacuazione.

Rischi da interferenze

In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della societa
appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze
inflammabili.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e
del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- non fumare sui luoghi di lavoro

- non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza l'autorizzazione del
responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie non
ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti.

Comportamenti da adottare da parte della committente

Il committente informa la societa appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle
modalita operative da adottare. La societa committente rende disponibile presso la sede
esaminata il piano di emergenza da visionare.

6. RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO:

Luoghi di lavoro
[ luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. I posti di lavoro
sono tali da consentire un agevole passaggio.

Rischi da interferenze
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Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della societa
appaltatrice.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice ha i seguenti obblighi:

- Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione
pericolosa, pericolo caduta materiali...);

- obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che
estranei possano accedere nell'area;

- obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda;

- obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;

- obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli
eventualmente presenti nell'area di lavoro;

- obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attivita dell'appaltatore,
raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.

Comportamenti da adottare da parte della committente

La committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori
svolti dalla societa appaltatrice. La societa committente informa la societa appaltatrice
riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante distribuzione di nota informativa.
La societa committente informa la societa appaltatrice della presenza di pubblico.

7. RISCHI DA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE:

Presenza di altre imprese
E' possibile che piu imprese operino nello stesso luogo di lavoro.

Rischi da interferenze
Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice

La societa appaltatrice ha I'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima
dell'inizio lavori e al termine dei lavori. La societa appaltatrice non deve utilizzare le
attrezzature della societa committente e delle altre imprese eventualmente presenti.

Comportamenti da adottare da parte della committente

Il committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il
committente informa le societa appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il committente avvisa
le societa appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

8. AREA TRANSITO MERCI:

Area scarico/carico

Esiste una zona esterna alla struttura, adibita allo scarico merci. Lo spazio per lo scarico e
sufficientemente ampio, il mezzo utilizzato ha la possibilita di fermarsi e di effettuare le
operazioni senza rischio.

Rischi da interferenze
Possibile utilizzo di attrezzature della committente.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice
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La societa appaltatrice ha I'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima di
effettuare la consegna della mercé e/o materiali e alla conclusione del lavoro. La societa
appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della societa committente.

Comportamenti da adottare da parte della committente
Il committente mantiene libera I'area di scarico per facilitare le operazioni di transito/scarico.
Il committente vieta l'ingresso al personale non preventivamente autorizzato e identificato.

9. RISCHIO RUMORE:

Fonti di rumore
Durante la normale attivita lavorativa l'esposizione al rumore &€ minore dei valori inferiori
d'azione previsti dal D. Lgs. 81/08.

Rischi da interferenze
Possibile produzione di rumore durante I'utilizzo di macchinari

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice
La societa appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che
possono produrre rumorosita superiori al livello minimo di azione.

Comportamenti da adottare da parte della committente
II committente informa la societa appaltatrice riguardo 1'eventuale presenza di fonti di
rumore che superano i livelli minimi di azione.

10. RISCHIO BIOLOGICO:

Durante la normale attivita lavorativa 1'esposizione ad agenti biologici € limitata.

Rischi da interferenze
Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologi esterni.

Comportamenti da adottare da parte della societa appaltatrice
La societa appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.

Comportamenti da adottare da parte della committente
II committente informa la societa appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti
biologici.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Vie di fuga e uscite di sicurezza

Le imprese che intervengono negli edifici comunali devono preventivamente prendere visione
della planimetria dei locali con I'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi
di emergenza comunicando al Comune di Altamura eventuali modifiche temporanee
necessarie per lo svolgimento degli interventi.
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[ corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali
a garantire una facile percorribilita delle persone in caso di emergenza; devono essere
sgombri da materiale combustibile e inflammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli
di qualsiasi genere (carrelli trasporto attrezzature per la pulizia ecc.ecc.), anche se
temporanei. I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere lo smaltimento presso discariche
autorizzate, la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari, la
delimitazione e la segnalazione delle aree per il deposito temporaneo, il contenimento degli
impatti visivi e della produzione di cattivi odori.

Barriere architettoniche-presenza di ostacoli

L’attuazione delle attivita oggetto di servizio e 'installazione del cantiere non devono creare
barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi. Il percorso alternativo deve
essere adeguatamente segnalato e sicuro per gli utenti. La collocazione di attrezzature e di
materiali non devono costituire inciampo, cosi come il deposito non deve avvenire presso
accessi, passaggi, vie di fuga; la raccolta e I'allontanamento del materiale deve essere disposta
al termine delle lavorazioni.

Dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a
rischio, in caso di apertura di botole e simili. Nel caso di impianti di sollevamento dovra essere
posizionata la necessaria segnaletica di sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle
attrezzature oggetto di manutenzione.

Superfici bagnate nei luoghi di lavoro

L’'impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito
che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i lavoratori che per gli
utenti.

Comportamenti dei dipendenti delle istituzioni scolastiche.

[ Lavoratori delle Istituzioni Scolastiche, dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in
essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. Non devono
essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. Nel caso di
interventi su impianti elettrici con l'esecuzione eventuale di manovre di interruzione
dell’alimentazione elettrica il dirigente scolastico, preventivamente informato, dovra
avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.

Fiamme libere

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza

ed il prelievo dell’energia elettrica avverra nel rispetto delle caratteristiche tecniche

compatibili con il punto di allaccio.

Nel caso che un’attivita lavorativa preveda I'impiego di fiamme libere questa sara preceduta:

- dalla verifica sulla presenza di materiali inflammabili in prossimita del punto di intervento
(es.: locale sottostante, retrostante, ecc.);

- dall’accertamento della salubrita dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio;

- dall’'accertamento dello svilupparsi di fumi, in tale caso si operera con la massima cautela
garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori
localizzati; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimita dei punti
di intervento;

- dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza,
comprendente, anche, 'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve sempre

essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori.
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COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potra essere iniziata alcuna operazione all'interno delle scuole oggetto
dell’appalto, da parte dell'impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione del
presente documento a cura della Stazione appaltante.

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal
luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di
interrompere immediatamente il servizio.

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il
coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperlo, qualora ritenessero,
nel prosieguo delle attivita, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non
fossero piu da considerarsi sicure.

Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia,contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 6 legge 123/2007).

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo gli artt. 3 e 8 della legge 123 /2007 devono essere individuati specificatamente i costi
riferibili alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all’entita e alle caratteristiche
del servizio e fornitura, anche al fine delle obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte
anomale.

Tali costi sono finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta
la durata del servizio e saranno riferiti rispettivamente a:

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza
sanitaria ecc...

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del
servizio potrebbero originarsi all'interno dei locali.

Non e semplice prevedere lo svolgimento delle singole attivita e quindi la valutazione dei
rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori in ogni edificio oggetto dell’appalto, e
conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di dettagliati oneri per la sicurezza che
sono connessi alle singole organizzazioni scolastiche.

Pertanto sulla base di una valutazione globale del servizio ristorazione scolastica si sono
definiti gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso in termini percentuali
(circa lo 0,003% dell'importo a base d’asta) secondo le seguenti incidenze:

A. Importo complessivo appalto, IVA ESCLUSA € 6.035.800,00
B. Oneri per la sicurezza € 18.100,00
C. Percentuale di B su A 0,0030 %

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DELLA DITTA APPALTATRICE

L’appaltatore, prima dell'inizio delle attivita, e tenuto a consegnare al Comune di Altamura la
documentazione di cui all’art. 26 decreto legislativo 81/2008, al fine di consentire, da parte
del Comune, la verifica dell'idoneita tecnico-professionale dei soggetti che intervengono nella
realizzazione delle attivita oggetto del presente appalto.
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MODALITA DI AGGIORNAMENTO DEL DUVRI

I DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista
prevenzionistico, delle attivita appaltate a terzi si configura come un documento dinamico che
necessita di aggiornamento costante in funzione di diverse variabili e parametri sia in fase di
espletamento della procedura negoziale che di esecuzione delle attivita appaltate a terzi.

In particolare, '’Amministrazione provvedera ad accertare se, nel corso di ciascuna fase
operativa, subentrino le condizioni di seguito specificate, che implicano 'aggiornamento del
DUVRI:

¢ nel caso in cui, in fase di espletamento della procedura negoziale (criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente piu vantaggiosa), gli offerenti presentino
varianti tali da implicare la rideterminazione degli oneri di sicurezza per
I'eliminazione e/o riduzione dei rischi da interferenza;

¢ nel caso non raro in cui, dopo l'aggiudicazione della procedura negoziale, nella fase di
cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al
contratto, emerga la necessita di apportare modifiche al documento gia posto a base
d’appalto;

¢ nel caso in cui emerga la necessita di modifiche in corso di esecuzione del contratto
derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei
casi stabiliti dal codice (art.114 del Codice dei contratti pubblici), cambiamenti tali da
implicare 'aggiornamento del DUVRI e la rideterminazione degli oneri di sicurezza
per interferenza;

e ogni volta che si aggiunga un nuovo appalto o subentri per gli appalti in essere presso
I'unita produttiva una nuova ditta esecutrice che modifichi le condizioni di
interferenza gia valutate;

e ogni volta che avvengano cambiamenti relativi all'unita produttiva (figure coinvolte
nella gestione della sicurezza, variazioni di tipo funzionale e logistico, ecc.).

Nel caso di aggiornamento in fase di espletamento della procedura negoziale e/o nella fase
immediatamente successiva all’aggiudicazione, ovvero in funzione delle varianti proposte
dalle imprese offerenti e/o della ditta aggiudicataria, '’Amministrazione acquisira, a seguito
della segnalazione da parte delle proposte intercorse, informazioni e dati relativi alle stesse
tramite incontri e sopralluoghi congiunti.

Pertanto risulta di particolare rilievo ai fini del costante aggiornamento del DUVR], I'attivita di
coordinamento e cooperazione prevista dalla normativa fra committente, Dirigenti Scolastici
e responsabile dell’ impresa appaltatrice.

Verra svolta una riunione di coordinamento preliminare all'inizio dell’esecuzione del
contratto coinvolgendo anche, ne necessario, le altre imprese appaltatrici (ditte di
manutenzione impianti), gia operanti nell’'unita produttiva, e Dirigenti Scolastici, con relative
riunioni di Coordinamento periodiche.
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