



CITTA' DI ALTAMURA  
(Città Metropolitana di Bari)  
VI Settore LL.PP.

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI ALL'OFFERTA ECONOMICA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE PIO" .-

0 - - 0 - - 0

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore 10:00, presso l'ufficio del Responsabile del Procedimento dei lavori in oggetto, si è riunita la Commissione giudicatrice interna, per esaminare le giustificazioni presentate dall'operatore economico R.T.I. CASA IDEA S.r.l. - GREENTECH di Scarciolla Carmine, in ordine alla valutazione del costo della manodopera dichiarata in sede di offerta ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, così composta:

- Ing. Biagio Maiullari	RUP - Funzionario VI Settore LL.PP.	Presidente
- Geom. Vito Di Mase	Funzionario VI Settore LL.PP.	Componente
- Geom. Rosa Cirrottola	Istrut. Tecnico VI Settore LL.PP.	Componente
- Ins. M. Antonietta Guastamacchia	Istrut. Amm.vo VI Settore LL.PP.	Segretaria verbalizzante

PREMESSO CHE:


- con verbale di gara nr.1 in data 28/11/2018 si applicava il criterio di sorteggio automatico presente sul portale EMPULIA per la determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art.97, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016;
- con verbale di gara nr.9 in data 14/12/2018 si procedeva al calcolo dell'anomalia con il criterio precedentemente sorteggiato, determinata essere pari al 34,089075%, allegando apposita graduatoria (All.B) dalla quale risultava proposta di aggiudicazione in favore del R.T.I. CASA IDEA S.r.l. - GREENTECH di Scarciolla Carmine per aver formulato l'offerta di maggior ribasso pari al 33,958%, inferiore alla soglia di anomalia, fatte salve le verifiche di cui all'art.95, comma 10, del Codice circa il costo della manodopera dichiarata;

Con nota PEC prot. 17125 del 08/03/2019, veniva richiesto all'operatore economico R.T.I. CASA IDEA S.r.l. - GREENTECH di Scarciolla Carmine di produrre l'analisi giustificativa e dettagliata dei costi della manodopera, dichiarati in sede di gara, al fine di consentire a questo Ente la verifica di congruità del ribasso offerto, ai sensi dell'art.95, comma 10, del Codice.-

Con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n.19224 del 19/03/2019, l'operatore economico in argomento, ha trasmesso le richieste giustificazioni ed a seguito di attento esame delle stesse, si è riscontrato che le tabelle allegate a giustificazione del costo della manodopera riguardanti sia il settore edile che metalmeccanico corrispondono alle tabelle ministeriali e che l'operatore economico, tra l'altro, ha dichiarato che per la esecuzione delle opere oggetto di appalto occorreranno ore 1847 (milleottocentoquarantasette) corrispondenti a giorni lavorativi 230 per le opere edili e occorreranno ore 506 (cinquecentosei) corrispondenti a giorni lavorativi 63 per le opere impiantistiche, per un totale di € 280.007,86=-.

Pertanto, il costo della manodopera dichiarato e successivamente giustificato per l'appalto dei lavori di "Realizzazione della nuova palestra presso la Scuola Media "Padre Pio" è da ritenersi congruo, per cui la Commissione, per quanto innanzi evidenziato e anche sulla base della documentazione giustificativa prodotta, ritiene meritevole di aggiudicazione l'offerta presentata dall'operatore economico R.T.I. CASA IDEA S.r.l. - GREENTECH di Scarciolla Carmine.-

I COMPONENTI

  
Rene Orriete

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA

