



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 678 del registro delle determinazioni

del 10/07/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SOLAIO DI
COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA S. G.
BOSCO IN PIAZZA DE NAPOLI. CIG 8279948D3B
CUP: J79E19000480004. - AGGIUDICAZIONE

Premesso che:

con **Determinazione n. 231 del 04/03/2020** avente ad oggetto: “**CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO IN PIAZZA DE NAPOLI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE. CUP: J79E19000480004.**”, che qui si intende integralmente richiamata e riportata:

- si approvava il progetto esecutivo dell'intervento di *Consolidamento e ripristino solaio di copertura alla Scuola dell'Infanzia “S. G. Bosco” in Piazza De Napoli*”, predisposto dall'ing. Nicola GALETTA, costituito dagli elaborati ivi elencati e che qui si intendono integralmente riportati ed agli atti dell'Ufficio;
- si approvava il quadro economico dell'intervento in questione dell'importo complessivo di € **200.000,00**;
- si prenotava la spesa complessiva di € 200.000,00 sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003. - Cap. 1706009. - Bil. 2020. all'oggetto “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Istruzione prescolastica – Intervento di consolidamento del solaio di copertura della Scuola dell'Infanzia di Piazza De Napoli” – codifica di Bilancio 4.1.2.202 - IMP. n. 878/0 2020;
- si procedeva all'affidamento dei lavori tramite **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici dell'Ente e che siano registrati nella piattaforma EMPULIA; da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. a) tramite il ribasso unico percentuale da applicarsi all'elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anomale;
- si stabiliva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e che l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, specificando che il corrispettivo dell'appalto sarà corrisposto **a corpo**;
- si stabiliva che l'importo complessivo dell'appalto, al netto dell'IVA, ammonta ad € **160.966,61**, di cui € **148.611,15** per lavori a base d'asta, oltre € **3.032,22** per oneri per la sicurezza diretti ed € **9.355,46** per oneri aggiuntivi per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- si stabiliva che le lavorazioni appartengono alla **Categoria OG1 Prevalente Classifica I**;
- si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Geom. Vito DIMASE, funzionario del VI Settore LL.PP. dell'Ente;

Riferito che:

- in data **20/04/2020** il sottoscritto RUP, coadiuvato da apposita commissione composta da dipendenti del VI Settore, ha proceduto all'estrazione a sorte dei 10 nominativi degli operatori economici individuati dall'elenco degli operatori di fiducia di questo Ente, aggiornato al 31/10/2019 e di cui all'avviso Pubblico aperto con revisione semestrale approvato con determinazione dirigenziale n. 81 del 05/02/2016 della categoria OG1, delle cui operazioni si è prodotto processo verbale agli atti di questa S.A.;
- dall'estrazione a sorte, risultavano sorteggiati, nell'ordine, i seguenti OO.EE., da invitare a presentare le offerte in modalità telematica tramite la piattaforma EmPULIA, nel termine del 08/05/2020, alle ore 12:00:
 - **INGROSSO COSTRUZIONI S.A.S. DI GRANDE ROSANNA**
 - **IMCA S.R.L.**
 - **MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL**
 - **EDIL EUROTETTI SRL**
 - **EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI**
 - **ROSSI RESTAURI SRL**
 - **COSTRUZIONI VULPIO SRL**
 - **DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO**

- **COSTRUZIONI CICUTTIN SRL**
- **CO.GE.CA. SRL**
- Con avviso pubblicato in data 06/05/2020 sul sito Internet del Comune di Altamura, a causa dell'emergenza epidemiologica covid-19, si prorogava il termine di presentazione delle offerte alle ore **12:00 del giorno 28/05/2020**;
- Nel termine su indicato, risultavano registrate sul portale EmpULIA, nell'ordine di arrivo, le seguenti offerte:

Ragione Sociale	Protocollo	Data invio
IMCA	PI115161-20	20/05/2020 12:28
CO.GE.CA. S.R.L.	PI115315-20	20/05/2020 12:59
COSTRUZIONI VULPIO S.R.L.	PI117477-20	25/05/2020 10:39
DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO	PI119319-20	27/05/2020 12:59
MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL	PI120084-20	27/05/2020 18:40
EDIL RESTAURI DEL GEOM. DI RUVO GIOVANNI	PI120126-20	28/05/2020 09:05
EDIL EUROTETTI SRL	PI120160-20	28/05/2020 09:45

- in data **01/06/2020**, in seduta pubblica, il sottoscritto R.U.P., con l'ausilio di apposito seggio di gara della procedura negoziata, procedeva alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della ditta individuale DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO che ha offerto il ribasso percentuale del **38,18 %** da applicarsi all'importo a b.a e pertanto per l'importo dei lavori offerto pari a € **91.851,49** oltre a complessivi € **12.387,68** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Fatte salve le verifiche del RUP *ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016* in merito al costo della manodopera dichiarato dall'operatore economico.
- In data 16/06/2020, il sottoscritto RUP comunicava a mezzo pec (prot. 45773 del 16/06/2020) che il costo della manodopera dichiarato dalla ditta individuale DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO è da ritenersi congruo e pertanto detto operatore economico risulta meritevole di aggiudicazione.
- **dagli accertamenti** svolti dal Servizio Contratti non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto in favore della ditta individuale DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO e dell'impresa ausiliaria CREAZIONI SRL;

Constatata la regolarità del procedimento.

Tenuto conto dei seguenti **CIG 8279948D3B E CUP J79E19000480004**.

Ritenuto di adottare il relativo provvedimento di aggiudicazione della gara di appalto di che trattasi, in favore della ditta individuale DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO con sede in Via Bardia, 25 - 70022 Altamura, C.F. ZZLDNC64R23A225D e P.Iva 04870230721.

Ritenuto altresì di rideterminare il quadro economico aggiornato con il nuovo importo lavori, pari a € **91.851,49** oltre a complessivi € **12.387,68** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190 del 07/11/2012 e della Misura MG6 del PTPCT 2019/2021, che non vi sono conflitti d'interessi del sottoscritto RUP in merito alla definizione del presente provvedimento.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone al sig. Dirigente l'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Vito DI MASE)

IL DIRIGENTE

Lette e condivise le premesse innanzi riportate dal RUP;

Vista la documentazione richiamata;

Visto l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. Dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa previste dal vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D. P. R. 207/2010

DETERMINA

- 1) **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di impegnare** la spesa complessiva di € **160.000,00** sui fondi del V livello del PCF 2.02.01.09.003. - Cap. 1706009. - Bil. 2020. all'oggetto "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Istruzione prescolastica – Intervento di consolidamento del solaio di copertura della Scuola dell'Infanzia di Piazza De Napoli" – codifica di Bilancio 4.1.2.202 - IMP. n. 878/0 2020;
- 3) **di approvare**, per le motivazioni in premessa, il **verbale di gara del 01/06/2020** allegato al presente atto per formarne parte integrante;
- 4) **di aggiudicare** i lavori di "*Consolidamento e ripristino solaio di copertura alla Scuola dell'Infanzia "S. G. Bosco" in Piazza De Napoli*" - **CIG 8279948D3B e CUP J79E19000480004.**, in favore ditta individuale **DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO** con sede in Via Bardia, 25 - 70022 Altamura, C.F. ZZLDNC64R23A225D e P.Iva 04870230721., la quale ha offerto il ribasso percentuale del **38,18 %** da applicarsi all'importo a b.a e pertanto per l'importo dei lavori offerto pari a € **91.851,49** oltre a complessivi € **12.387,68** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
- 5) **di approvare** il nuovo quadro economico dell'intervento come di seguito rideterminato:

A) Importo lavori a base d'asta	€	148.578,93	
A detrarre ribasso d'asta del	38,180% €	56.727,44	
Restano	€	91.851,49	
Oneri diretti per la sicurezza	€	3.032,22	
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	9.355,46	
Importo lavori aggiudicati		€	104.239,17
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
IVA sui lavori	10,0% €	10.423,92	
Spese tecniche	€	17.000,00	
Iva e Cassa spese tecniche	€	3.889,60	
Incentivazione art. 113, co.3, D.Lgs. 50/2016 e smi	80,0% €	2.575,47	
Incentivazione art. 113, co.4, D.Lgs. 50/2016 e smi	20,0% €	643,87	
Tassa Autorità di Vigilanza LL.PP.	€	225,00	
Somme a disposizione della D.L.	5,00% €	5.211,96	
Prestazioni in economia	€	15.000,00	
Imprevisti ed arrotondamenti	€	791,01	
Totale somme a disposizione		€	55.760,83
C) QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		€	160.000,00

- 6) **di dare atto** che l'intervento su descritto è finanziato mediante l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione 2018 e con successiva Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 24/07/2019 “ARTT 175 CO. 8 E 193 DEL TUEL. ASSESTAMENTO DI BILANCIO E PRESA D’ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. APPROVAZIONE”;
- 7) **di dare atto** che l’aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, **essendo** stati completati, con esito positivo, gli accertamenti in merito al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e non essendo pervenuto nel termine di 30 gg. dalla richiesta alcun elemento ostativo all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;
- 8) **di dare atto** che in sede di offerta l'aggiudicatario ha dichiarato di intendere subappaltare “*quota parte della categoria OGI nei modi e limiti previsti dalla legge e dalla lettera d'invito*”;
- 9) **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016).
- 10) **di comunicare** il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla gara;
- 11) **di dare atto** che, a norma dell'art. 28 comma 4 del Regolamento comunale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, trattandosi di un affidamento di importo superiore a € 50.000,00, si procederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, con sottoscrizioni autenticate dal Segretario Generale;
- 12) **di dichiarare** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge 241/1990 e s.m.i. in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto.

Davide Galante

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Ing. Biagio Maiullari**

Redatta da D.Galante




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.121 del 10/07/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 878/0	Data: 21/02/2020	Importo: 160.000,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PREVIA INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI PER L'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO IN PIAZZA DE NAPOLI. CIG ZF7292A8FF.			
Capitolo:	2020 1706009	Intervento di consolidamento del solaio di copertura della Scuola dell'infanzia di Piazza De Napoli AV. AMM.		
Codice bilancio:	4.01.2.0202	C.I.G.: ZF7292A8FF	C.U.P.: J79E19000480004	SIOPE: 2.02.01.09.003
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DECOR CASA DI AZZILONNA DOMENICO			

.....

ALTAMURA li, 09/07/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario
Francesco dott. FAUSTINO



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 737**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO SOLAIO DI COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO IN PIAZZA DE NAPOLI. CIG 8279948D3B CUP: J79E19000480004. - AGGIUDICAZIONE**

Nr. adozione settore: **121** Nr. adozione generale: **678**

Data adozione: **10/07/2020**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **09/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
