



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE
PUBBLICHE**

SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET

N. 1074 del registro delle determinazioni

del 15/10/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI
LAVORI REALIZZAZIONE GRUPPO DI LOCULI
LOTTO H NEL NUOVO CIMITERO. CIG 82843849F0
CUP J73J20000000004 - AGGIUDICAZIONE**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che:

Con D.C.C. n. 46 del 24.07.2019 "APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE DI PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2019-2021 E DELL'ELENCO ANNUALE 2019", si disponeva l'aumento dell'importo complessivo dell'intervento per la "Realizzazione gruppo di loculi "lotto H" nel nuovo cimitero comunale" inserito nella seconda annualità del Programma Triennale sopra richiamato da € 1.500.000,00 ad € 1.700.000,00= e finanziato interamente con Fondi del Bilancio Comunale "Proventi concessioni cimiteriali";

Con D.C.C. n. 47 del 24.07.2019 "ARTT 175 CO. 8 E 193 DEL TUEL. ASSESTAMENTO DI BILANCIO E PRESA D'ATTO DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. APPROVAZIONE" si approvava l'assestamento di Bilancio in termini di competenza e di cassa;

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre **n. 278 del 18/03/2020**:

- si approvava il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione gruppo di loculi "LOTTO H" nel nuovo Cimitero Comunale", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale – 1°/2° Servizio LL.PP., dell'importo complessivo di **€1.700.000,00**, ed il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.407.600,47
	a.1) Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 17.096,36
	a.2) Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 41.084,00
	TOTALE A)	€ 1.465.780,83
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1	IVA 10% su Lavori + a.1) + a.2)	€ 146.578,08
b.2	Spese tecniche (comprehensive di IVA e oneri accessori)	
	b.2.1) Relazione geologica e indagini geognostiche	€ 17.810,00
	b.2.2) Progettazione strutture	€ 22.000,00
	b.2.3) Collaudo	€ 15.702,75
b.3	Spese di gara	€ 1.800,00
b.4	incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	
	b.4.1) Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 (80%)	€ 23.452,49
	b.4.2) Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016 (20%)	€ 5.863,12
b.5	Imprevisti e lavori in economia	€ 1.012,72
	TOTALE B)	€ 234.219,17
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A) + B)	€ 1.700.000,00

- si dava atto che gli elaborati progettuali erano stati validati in data in data 20/02/2020;
 - si dava atto che l'importo complessivo di progetto avrebbe dovuto trovare copertura finanziaria mediante proventi delle concessioni cimiteriali con imputazione al capitolo di spesa da definire a seguito della variazione del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020 e alla conseguente variazione del Bilancio di previsione dell'ente 2020/2022;
- si stabiliva di procedere all'individuazione del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell'art.36 co.2 lett. d) del D. Lgs.n.50/2016 aggiudicando con il criterio del minor prezzo mediante

- ribasso percentuale determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.97 co.2 e 2-bis del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. dando atto che la procedura di gara si sarebbe svolta con le modalità del combinato disposto art.1 co.3 del decreto-legge 18aprile 2019, n.32 come modificato dalla legge di conversione n.55 del 14 giugno 2019 ed art.133 co.8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm., con inversione procedimentale della verifica dei requisiti e dell'apertura delle offerte economiche;
- si stabiliva di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Vito DI MASE;
 - si incaricava il Servizio Contratti e Appalti di questo Ente di procedere all'espletamento della procedura di gara come sopra specificato in modalità telematica tramite il portale EMPULIA;
 - si stabiliva che l'importo dei lavori a base d'asta al netto dell'IVA è di € 1.465.780,83, oltre iva, di cui € 17.096,36 per oneri diretti della sicurezza ed € 41.084,00 per oneri speciali entrambi non soggetti a ribasso specificando che le lavorazioni di cui si compone l'opera appartengono alla categoria OG1 – classifica III bis, subappaltabile nel limite del 40%
 - si precisava che il corrispettivo dell'appalto è interamente a misura e che l'operatore economico interessato doveva essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità;
 - si stabiliva di procedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione successivamente alla intervenuta approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della variazione del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020 adottato con Delibera di giunta Comunale n. 151/2019 e alla conseguente variazione del Bilancio di previsione dell'ente 2020/2022 mediante anticipazione dell'opera dall'annualità 2021 all'annualità 2020 ricorrendo i presupposti di cui al comma 11 dell'art. 9 secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14;

Riferito che

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 278/2020 veniva pubblicato apposito bando-disciplinare di gara all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Altamura in data 25/05/2020, nonché per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 50 del 04/05/2020, su “Corriere dello Sport” - Puglia in data 05/05/2020, sul quotidiano “LA GAZZETTA - ASTE E APPALTI”;

Nel termine ultimo stabilito dal bando-disciplinare di gara, come successivamente prorogato a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (ore 12:00 del 08/06/2020) risultavano validamente pervenute sul portale Empulia numero 338 offerte, come si evince dal verbale di gara del 26/06/2020;

Nella seduta del 30/06/2020, come si evince dal verbale di gara n. 3 in pari data, si procedeva a determinare la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. In 32,297%;

A conclusione dell'attività di gara, riportata nel verbale del 15/06/2020, **si formulava** proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa DG SERVICE SRL, per aver presentato il ribasso percentuale del 32,296% da applicarsi all'importo a B.A., che maggiormente si avvicina per difetto alla soglia di anomalia del 32,081% e, pertanto, per un importo netto presunto dei lavori pari a € 953.001,82, IVA esclusa, oltre a € 58.180,36 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, fatte salve le verifiche dell'anomalia dell'offerta da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e smi;

Dato atto che il sottoscritto RUP, con nota del 16/07/2020, ha comunicato all'Ufficio Contratti e Appalti che il costo della manodopera indicato dall'impresa DG SERVICE SRL, risulta congruo;

Riferito che, dagli accertamenti svolti dal Servizio Contratti e Appalti in merito al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, tutti conclusi con esito positivo, non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione dell'appalto in favore di detto operatore economico;

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 08/10/2020, è stata approvata la variazione del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020 e la conseguente variazione del Bilancio di previsione dell'ente 2020/2022, mediante anticipazione dell'opera in parola dall'annualità 2021 all'annualità 2020, ricorrendo i presupposti di cui al comma 11 dell'art. 9 secondo periodo del D.M. 16 gennaio 2018 n. 14 e che pertanto in ossequio al provvedimento dirigenziale n. 278/2020 si può procedere all'aggiudicazione definitiva dell'intervento di "Realizzazione gruppo di loculi lotto H nel nuovo cimitero comunale";

Dichiarato che, non sussistono a suo carico conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Propone al Sig. Dirigente del VI Settore l'assunzione del relativo provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara di appalto di che trattasi, in favore dell'impresa DG SERVICE SRL da Cosenza, con il ribasso del 32,296% e, quindi, per un importo netto presunto dei lavori pari a € 953.001,82, oltre a € 17.096,36 per oneri diretti della sicurezza ed € 41.084,00 per oneri speciali entrambi non soggetti a ribasso e di rideterminare il quadro economico per un importo contrattuale pari a € 1.011.182,18 oltre IVA così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO			Q.E. PROGETTO	Q.E. POST GARA
A) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO			€ 1.407.600,47	€ 953.001,82
a.1) Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)			€ 17.096,36	€ 17.096,36
a.2) Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)			€ 41.084,00	€ 41.084,00
TOTALE A)			€ 1.465.780,83	€ 1.011.182,18
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b.1	IVA 10% su Lavori + a.1) + a.2)		€ 146.578,08	€ 101.118,22
b.2	Spese tecniche (comprensive di IVA e oneri accessori)			
	b.2.1	Relazione geologica e indagini geognostiche	€ 17.810,00	€ 17.810,00
	b.2.2	Progettazione strutture	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	b.2.3	Collaudo	€ 15.702,75	€ 15.702,75
b.3	Spese di gara		€ 1.800,00	€ 1.500,00
b.4	incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016			
	b.4.1	Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 (80%)	€ 23.452,49	€ 23.452,49
	b.4.2	Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016 (20%)	€ 5.863,12	€ 5.863,12
b.5	Imprevisti e lavori in economia		€ 1.012,72	€ 501.371,24
TOTALE B)			€ 234.219,17	€ 688.817,82
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A) + B)			€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vito DI MASE

IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

- **Lette** e condivise le premesse innanzi riportate;
- **Vista** la documentazione richiamata;
- **Visto** l'art. 107 e 109 del T. U. E. E. L. L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- **Visto** l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- **Visto** l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- **Visti** gli artt. Dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa previste dal vigente Regolamento di Contabilità;
- **Visto** il D. Lgs. n. 50/2016;
- **Visto** il D. P. R. 207/2010;
- **Visto** l'art. 6 bis della Legge 241/1990;

DETERMINA

- 1) **di dare atto che** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare**, per le motivazioni in premessa, il verbale di gara n. 1 del 26/06/2020, n. 2 del 29/06/2020 e n. 3 del 30/06/2020, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65/2020 è stata approvata la variazione al Programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed elenco annuale 2020 e la conseguente variazione del Bilancio di previsione dell'Ente 2020/2022;
- 4) **di aggiudicare** i lavori di Realizzazione gruppo di loculi "LOTTO H" nel nuovo Cimitero Comunale" in favore dell'impresa DG SERVICE SRL, con sede in via G. Lamanna 19 -Cosenza (C.F. 02329650788) , con il ribasso del 32,296% e, quindi, per un importo netto presunto dei lavori pari a € 953.001,82, oltre a € 17.096,36 per oneri diretti della sicurezza ed € 41.084,00 per oneri speciali entrambi non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- 5) **di stabilire che** la spesa complessiva dell'intervento ammonta a € **1.700.000,00** così come riportato nel quadro economico, rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta e di seguito trascritto:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO			
	Q.E. PROGETTO	Q.E. POST GARA	
A) LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.407.600,47	€ 953.001,82	
a.1) Oneri della sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)	€ 17.096,36	€ 17.096,36	
a.2) Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)	€ 41.084,00	€ 41.084,00	
TOTALE A)	€ 1.465.780,83	€ 1.011.182,18	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b.1	IVA 10% su Lavori + a.1) + a.2)	€ 146.578,08	€ 101.118,22
b.2	Spese tecniche (comprensive di IVA e oneri accessori)		
	b.2.1 Relazione geologica e indagini geognostiche	€ 17.810,00	€ 17.810,00
	b.2.2 Progettazione strutture	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	b.2.3 Collaudo	€ 15.702,75	€ 15.702,75
b.3	Spese di gara	€ 1.800,00	€ 1.500,00
b.4	incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016		
	b.4.1 Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. 50/2016 (80%)	€ 23.452,49	€ 23.452,49
	b.4.2 Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. 50/2016 (20%)	€ 5.863,12	€ 5.863,12
b.5	Imprevisti e lavori in economia	€ 1.012,72	€ 501.371,24
	TOTALE B)	€ 234.219,17	€ 688.817,82
	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO A) + B)	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00

6) **di accertare** un'entrata per l'importo complessivo di € 1.700.000,00 come di seguito riportato:

P.C.F.	Codifica di Bilancio	Anno	Capitolo Entrata	Oggetto	Numero Accertamento
4.04.01.10.001	4.400.1	2020	136100	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali – Alienazione di beni materiali	1432/2020

7) **di impegnare** la somma complessiva di € 1.700.000,00 come di seguito riportato:

- Euro 700.000,00 sui fondi del V liv. del p.c.f. 2.02.01.09.015 cap. 2481003 bil. 2020, cod. Bil. 12.9.2.202 "Spese in conto capitale – investimenti fissi lordi e acquisto terreni", imp. 2143/0;
- Euro 1.000.000,00 sui fondi del V liv. del p.c.f. 1.03.02.09.008 cap. 2481003 bil. 2020, cod. Bil. 12.9.2.202 "Spese in conto capitale – investimenti fissi lordi e acquisto terreni", imp. 227/0;

8) **di specificare** che l'opera è finanziata mediante proventi delle concessioni cimiteriali;

9) **di dare atto che** l'aggiudicazione disposta con il presente atto è efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, essendo state completate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario;

10) **di dare atto** che l'aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di voler ricorrere all'istituto del subappalto;

11) **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. T. U. E. E. L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016);

12) **di comunicare** il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla gara;

11) **di dichiarare** l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. ii. in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto.

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
Ing. Biagio Maiullari**

Davide Galante

Redatta da D.Galante



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.204 del 15/10/2020

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2021 227/0	Data: 14/10/2020	Importo: 1.000.000,00
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE GRUPPO DI LOCULI LOTTO H NEL NUOVO CIMITERO. CIG 82843849F0 CUP J73J20000000004 -			
Capitolo:	2021 2481003	REALIZZAZIONE LOCULI LOTTO H PROVENTI CIMITERIALI ENTRATA CAP. 136100		
Codice bilancio:	12.09.2.0202	C.I.G.: 82843849F0	C.U.P.: J73J20000000004	SIOPE: 2.02.01.09.015
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.015 Cimiteri			
Finanziato con :	ALIENAZIONI (BENI IMMOBILI E MOBILI) entrata 136100 - spesa 2481003 €1.000.000,00 -			
Beneficiario:	DG SERVICE SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 2143/0	Data: 14/10/2020	Importo: 700.000,00
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE GRUPPO DI LOCULI LOTTO H NEL NUOVO CIMITERO. CIG 82843849F0 CUP J73J20000000004 -			
Capitolo:	2020 2481003	REALIZZAZIONE LOCULI LOTTO H PROVENTI CIMITERIALI ENTRATA CAP. 136100		
Codice bilancio:	12.09.2.0202	C.I.G.: 82843849F0	C.U.P.: J73J20000000004	SIOPE: 2.02.01.09.015
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.015 Cimiteri			
Finanziato con :	ALIENAZIONI (BENI IMMOBILI E MOBILI) entrata 136100 - spesa 2481003 €700.000,00 -			
Beneficiario:	DG SERVICE SRL			




Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.204 del 15/10/2020

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2020	<i>Accertamento di entrata</i>	2020 1432	Data: 14/10/2020	Importo: 1.700.000,00
Oggetto:	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE GRUPPO DI LOCULI LOTTO H NEL NUOVO CIMITERO. CIG 82843849F0 CUP J73J20000000004 - AGGIUDICAZIONE			
Capitolo:	2020 136100	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI SPESA INVESTIMENTI		
Codice bilancio:	4.0400.01	SIOPE: 4.04.01.10.001		
Piano dei conti f.:	4.04.01.10.001 Alienazione di diritti reali			
Finanziato con :	ALIENAZIONI (BENI IMMOBILI E MOBILI) entrata 136100 - spesa 2481003			
Debitore:	DIVERSI			

.....

ALTAMURA li, 14/10/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 821**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI REALIZZAZIONE GRUPPO DI LOCULI LOTTO H NEL NUOVO CIMITERO. CIG 82843849F0 CUP J73J20000000004 - AGGIUDICAZIONE**

Nr. adozione settore: **204** Nr. adozione generale: **1074**

Data adozione: **15/10/2020**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **14/10/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. F.SCO FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li.....

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li.....

IL FUNZIONARIO

f.to
