



COMUNE DI ALTAMURA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Codice fiscale 82002590725- Partita IVA 02422160727

www.comune.altamura.ba.it

VI SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: VERBALE DI GARA – “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CAMPO DI INUMAZIONE - LOTTO A - NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE”. CUP: J75I20000180004 - CIG: 85723742D0

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **29** del mese di **dicembre** alle ore **9:30** presso il VI Settore Lavori pubblici del Palazzo di Città del Comune di Altamura si sono riuniti:

Geom. Vito DI MASE,	RUP	Presidente
Geom. Rosa Cirrottola	Istruttore tecnico	Verbalizzante
Geom. Leonardo Tafuni	Istruttore Tecnico	Testimone

Il Presidente, dà atto che entro i termini stabiliti dalla lettera invito, consegnata via pec a n.3 (tre) operatori sorteggiati nell'elenco della categoria OG3 iscritti nell'apposito elenco di questo Ente come da verbale del 23/12/2020, è pervenuta la seguente offerta:

1) MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL. Partita Iva 04594700728 – Altamura (BA) pervenuta in data 28/12/2020 - prot. nr.95998;

Il Presidente, da pertanto avvio all'apertura dell'offerta pervenuta. Dopo aver riscontrato la regolarità della documentazione richiesta si procede alla lettura dell'offerta economica della ditta ammessa, rendendo pubblico il contenuto, come segue:

Ragione sociale	Ribasso %
MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL	10,127

Al termine delle suddette operazioni il Presidente procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'impresa MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL da Altamura (Ba) con il ribasso percentuale del 10,127% da applicarsi all'importo a base d'asta e pertanto per l'importo dei lavori offerto pari a € 72.124,84 oltre a € 1.222,11 per oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.370,80 per oneri speciali della sicurezza non soggetti a ribasso.

La Commissione dà atto che il costo della manodopera di € 13.200,00 indicato in sede di offerta dall'impresa MARROCCOLI COSTRUZIONI SRL risulta congruo in quanto superiore al costo della manodopera di € 12.688,11 stimato dall'Amministrazione.

I lavori terminano alle ore 10:15.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Geom. Vito Di Mase – Presidente (RUP)

Geom. Rosa Cirrottola – Testimone con funzioni di verbalizzazione

Geom. Leonardo Tafuni – Testimone

