



**CITTÀ DI ALTAMURA**

**I SETTORE –SERVIZI AMMINISTRATIVI E AL  
CITTADINO  
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI**

Altamura, 25 gennaio 2022

Spett.le Arch.

**Micaela Pignatelli**

[micaela.pignatelli@archiworldpec.it](mailto:micaela.pignatelli@archiworldpec.it)

**AI RUP**

**Arch. Maria Cornacchia**

**S E D E**

**OGGETTO: Trasmissione contratto Rep. 5087/2022.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia del contratto in oggetto, sottoscritto tra il Comune di Altamura ed il professionista in indirizzo in data 18/01/2022, unitamente a ricevuta attestante l'avvenuta registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate – TVU Bari con n. 2800 del 24/01/2022, serie 1T.

Distinti saluti

**Il Capo Servizio  
Dott. Giuseppe Livrieri**

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

C I T T À D I A L T A M U R A  
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Rep. n. 5087

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

OGGETTO: CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PER INCARICO PROFESSIONALE DI ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA

PROGETTAZIONE, PROGETTAZIONE SICUREZZA, DIREZIONE

DELL'ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:

DIRETTRICE DEL PAESAGGIO. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI

UNA STRADA MULTIFUNZIONE.

Codice Unico Progetto (CUP): J79J19000080002

Codice Identificativo Gara (CIG): 888645784C

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciotto** del mese di

**gennaio**

**TRA**

- **Ing. Biagio MAIULLARI**, nato ad Altamura il 26 settembre

1965, Dirigente del VI Settore LL.PP. del "Comune di

Altamura", codice fiscale 82002590725 e partita IVA

02422160727, domiciliato per la carica presso il Palazzo di

Città del Comune stesso, che interviene nel presente atto in

nome, conto ed interesse dell'Amministrazione comunale, di

seguito indicato "**Committente**"

**E**

- **Arch. Micaela Pignatelli (Mandatario)**, nata ad Altamura il

10 aprile 1983, iscritta all'Albo degli Architetti della

Provincia di Bari al n. 2802, domiciliato, ai fini del

presente contratto, in Via Lombardia 33/b, Altamura (BA),

c.f. PGNMCL83D50A225I, P. IVA 07084900724, nella sua qualità

di Libero professionista, in rappresentanza del

raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito

giusta atto del 04/10/2021 a rogito Dott.ssa Mariagrazia

Colafelice, Notaio in Bari, Rep. n. 389, racc. n. 339, quivi

allegato sotto la lettera "B") composto da:

- **Arch. Ubaldo Occhinegro (Mandante)**, iscritto all'Albo

degli Architetti della Provincia di Taranto al n. 822,

domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via

Cavallotti, 4, Taranto (TA), c.f. CCHBLD84B12L049U, P. IVA

02937680730, nella sua qualità di Libero professionista,

- **Arch. Alessandro Iacovuzzi (Mandante)**, iscritto all'Albo

degli Architetti della Provincia di BARI al n.2397,

domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via Caduti

di Via Fani, 1 Altamura (BA), c.f. CVZLSN80R15A662W, P. IVA

07350950726, nella sua qualità di Libero professionista,

- **Ing. Vincenzo Dicecca (Mandante)**, iscritto all'Albo degli

Ingegneri della Provincia di Bari al n. 6940, domiciliato,

ai fini del presente contratto, in viale Regina Margherita,

104, Altamura (BA), c.f. DCCVCN70H15A225R, P. IVA

06306560720, nella sua qualità di Libero professionista,

- **Ing. Biagio Laureri (Mandante)**, iscritto all'Albo degli

Ingegneri della Provincia di Bari al n. 2605, domiciliato, ai

fini del presente contratto, in Via Santeramo 161/A, 70022

Altamura (Ba), c.f. LRRBGI53T21A225B, P. IVA 02922800723,

nella sua qualità di Libero professionista,

**- Ing. Nicola Laurieri (Mandante - Giovane professionista)**

iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari al

n. 11247, domiciliato, ai fini del presente contratto, in

Via Santeramo 161/A, 70022 Altamura (Ba), c.f.

LRRNCL90M26A662K, P. IVA 08162400728, nella sua qualità di

Libero professionista,

**- Ing. Mariangela Laurieri (Mandante)** iscritto all'Albo

degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 29541,

domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via Melzo 6,

20129 Milano, c.f. LRRMNG87M42A662Q, P. IVA 08185730960,

nella sua qualità di Libero professionista.

In seguito denominato "**Affidatario**".

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, volendo

far risultare da apposito atto formale le modalità, le norme

e le condizioni del presente contratto, di comune accordo:

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

##### **Art. 1 OGGETTO DELL' INCARICO**

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta,

l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali

e/o servizi: Redazione della Relazione paesaggistica e

relazioni ambientali (VINCA); Progettazione esecutiva e

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione; Direzione

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione.

	Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato nell'allegato Elaborato 1 <b>"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"</b> che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante (qui allegato sotto la lettera "A").	
	<b>Art. 2 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI</b>	
	Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 <sup>(1)</sup> del Codice, i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 <b>"Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi"</b> e riepilogato nel seguente quadro sinottico.	
	2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E SPESE CONGLOBATE.	
	- Relazione paesaggistica e relazioni ambientali (VINCA): € 12.690,65;	
	- Progetto esecutivo e CSP: € 41.292,58;	
	- Direzione lavori e CSE: € 71.249,03;	
	- Totali: € 125.232,26.	
	I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del <b>25,70%</b> sulla base dell'offerta presentata	

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

	dall'Affidatario in data 26/08/2021, ed ammontano	
	complessivamente a <b>93.053,83 € (novantatremila-</b>	
	<b>cinquantatre/83)</b> , salvo variazione dell'importo delle opere	
	con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati	
	nell'allegato Elaborato 1 <b>"Relazione tecnico-illustrativa e</b>	
	<b>calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi".</b>	
	Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi	
	previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta	
	d'acconto.	
	<b>Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL</b>	
	<b>PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI</b>	
	<b>CORRISPETTIVI.</b>	
	Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono	
	ammesse ai sensi dell'art. 106 del Codice.	
	I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del	
	presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal D.M.	
	17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso	
	contrattuale, ivi indicato.	
	Nei casi previsti dal presente articolo devono essere	
	aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti	
	dal successivo art. 6.	
	Quando a seguito della definizione progettuale unitamente	
	alla dettagliata quantificazione dei lavori da effettuare o	
	per esigenze normative, o a seguito di esplicite richieste	
	della Stazione Appaltante per esigenze di convenienza ed	

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

opportunità, o per altre esigenze a tutela dell'interesse

pubblico, l'importo dei lavori subisca variazioni, rispetto

a quello stimato per il calcolo del corrispettivo posto a

base di gara, l'importo complessivo del corrispettivo da

riconoscere per il servizio affidato, con esclusione delle

competenze potrà essere adeguato esclusivamente nei seguenti

casi:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) incremento dell'importo dell'opera progettata, o

variazione delle categorie (Id) di cui si compone

l'intervento espressamente riconosciuto dall'Amministrazione

committente nel provvedimento di approvazione della

progettazione definitiva, superiore al 15% dell'importo

stimato per il calcolo del corrispettivo a base di gara;

Nel caso di cui al punto a) il corrispettivo sarà adeguato

sulle base delle prestazioni aggiuntive di cui alla tabella

tavola Z-1 allegata al D.M. 17 Giugno 2016, ed applicando il

ribasso offerto in sede di gara;

Nel caso di cui al punto b) si procederà all'adeguamento dei

corrispettivi dell'incarico di affidamento, con le modalità

già adottate per il corrispettivo a base di gara, prendendo

a riferimento i nuovi importi delle varie categorie di opera

(aumentate o diminuite) ai quali sarà sottratta la

franchigia del 15%. A tale importo sarà applicato il ribasso

offerto in sede di gara.

Gli adeguamenti di cui al punto a) e b) non trovano applicazione nel caso in cui gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Soggetto incaricato.

**Art. 4 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto

(ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile);

- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi";

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto



	precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti	
	gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a	
	disposizione del quadro economico della progettazione	
	definitiva/esecutiva;	
	- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà	
	private e/o pubbliche interessate dalle opere da	
	progettare/realizzare;	
	- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di	
	pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali	
	Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi	
	interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;	
	- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria	
	responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai	
	fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso	
	di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà	
	avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori	
	per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.	
	La mancata consegna della documentazione sopra richiamata	
	e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico	
	del Committente determineranno la sospensione dei tempi	
	contrattuali di cui al successivo art. 6.	
	<b>Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO</b>	
	Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, l'Affidatario è	
	assicurato mediante polizza di responsabilità civile	
	professionale:	

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

	- <b>Arch. Micaela Pignatelli (Mandatario)</b> , n. A121C510916-LB,	
	rilasciata in data 05/07/2021 da Assigeco srl - Agenzia	
	di Milano con massimale di 1.000.000,00 €.	
	- <b>Arch. Ubaldo Occhinegro (Mandante)</b> , n. A120C444600-LB,	
	rilasciata in data 10/11/2020 da Assigeco srl - Agenzia	
	di Milano con massimale di 1.500.000,00 €.	
	- <b>Arch. Alessandro Iacovuzzi (Mandante)</b> , n.	
	IFL0008956.010647 - AW2015, rilasciata in data 15/06/2021 da	
	WILLIS - AIG Europe S.A. con massimale di 250.000 €.	
	- <b>Ing. Vincenzo Dicecca (Mandante)</b> , n. A121C512727-LB,	
	rilasciata in data 21/07/2021 da Lloyd's Insurance Company	
	S.A. con massimale di 2.000.000,00 €.	
	- <b>Ing. Biagio Laurieri (Mandante)</b> , n. 10052642000002,	
	rilasciata in data 18/01/2021 da Bene Assicurazioni S.p.A. con	
	massimale di 1.500.000,00 €.	
	- <b>Ing. Nicola Laurieri (Mandante - Giovane professionista)</b>	
	n. 10052642000008, rilasciata in data 13/04/2021 da Bene	
	Assicurazioni S.p.A. con massimale di 1.000.000,00 €.	
	- <b>Ing. Mariangela Laurieri (Mandante)</b> n. A121C494047-LB,	
	rilasciata in data 01/05/2021 da Assigeco srl - Agenzia	
	di Milano con massimale di 1.500.000,00 €.	
	Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario	
	<b>si impegna</b> a introdurre tutte le modifiche ritenute	
	necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto	
	sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o	

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. **Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 2 (due) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) firmate digitalmente.**

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Egli, inoltre, si impegna a rispettare il Patto d'integrità e i Codici di Comportamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo

impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di

permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa

vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli

Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni

collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del

progetto e della sua esecuzione, formulate con richiesta

scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del

compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilità, collaudo e

coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva,

l'Affidatario dovrà essere munito di garanzia fideiussoria

ovvero garanzia definitiva ex art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016

pari al 31,40% dell'importo del disciplinare (in caso di

aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,

la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;

ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al

20 per cento).

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,



L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui

all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto

riportate:

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M.

17/06/2016):

- RELAZIONI PAESAGGISTICHE, VINCA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

40 gg;

- ESECUZIONE DEI LAVORI: durata cantiere.

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L.,

Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le tempistiche per

l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti

dovranno rispettare i termini specificati nel C.S.A. dei

lavori, e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data

di formale comunicazione da parte del Committente

dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di

urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva

dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta

la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del

presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici

all'avvio delle attività conferite;

b) Il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali

saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al

Committente degli elaborati contrattuali relativi alle

singole fasi;

c) Per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;

d) Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;

e) E' facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della





Ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. n. 50/2016, in caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale dello 0,70% (zerovirgolasettantapermille) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento), che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

#### **Art. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze:

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatta salva l'applicazione dell'art. 207, comma 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020;

2. Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto, contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro

e non oltre 60 gg dall'avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6.

3. Gli acconti della direzione dei lavori avverranno contestualmente agli stati di avanzamento dei lavori

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

**Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE**

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente.

Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo

contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

#### **Art. 10 OBBLIGHI TRACCIABILITÀ**

Il conto dedicato intestato è identificato come di seguito:

**Arch. Micaela Pignatelli (Mandataria),** IBAN  
IT96A0200841331000011015059 della Banca Unicredit srl,  
filiale di Altamura (Via Bari) intestato a Micaela Pignatelli.

**Arch. Ubaldo Occhinegro (Mandante),** IBAN  
IT25V0881715800004000005678 della Banca di Credito  
Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe, filiale  
di Taranto, intestato a Ubaldo Occhinegro.

**Arch. Alessandro Iacovuzzi (Mandante),** IBAN  
IT09V0347501605CC0011002721 della banca online ING,  
intestato ad Alessandro Iacovuzzi.

**Ing. Vincenzo Dicecca (Mandante),** IBAN

IT32K0538741330000002968141 di BPER Banca SPA, intestato a  
ing. Vincenzo Dicecca.

**Ing. Biagio Laurieri (Mandante),** IBAN

IT43A0705641330000010106924 della Banca di Credito  
Cooperativo dell'Alta Murgia, filiale di Altamura (Ba),  
intestato a Biagio Laurieri.

**Ing. Nicola Laurieri (Mandante - Giovane professionista)**

IBAN IT90B0538541330000008719886 della Banca Popolare di  
Puglia e Basilicata, filiale di Altamura (Ba), intestato a  
Nicola Laurieri.

**Ing. Mariangela Laurieri (Mandante)** IBAN

IT94T0200841331000401241061 della Banca Unicredit srl,  
filiale di Altamura (Ba), intestato a Mariangela Laurieri.

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento  
all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori  
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi  
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti  
dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei  
flussi finanziari relativi all'appalto, il presente  
contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del  
medesimo art. 3 della medesima legge.

**Art. 11 PRIVACY**

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui  
dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei

quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

**Art. 12 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI**

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

#### **Art. 13 CLAUSOLE FINALI**

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei

confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici,  
la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a  
cura della parte ricevente.

**Art. 14 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed  
al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione  
del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione,  
o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla  
sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un  
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per  
la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura  
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del  
contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito  
dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata  
può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo  
II del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Affidatario Mandataria del RTP arch. Micaela Pignatelli

Per il Committente Dirigente del VI Settore LL.PP. ing.

Biagio Maiullari

**ELENCO ALLEGATI:**

A. Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi  
per l'acquisizione dei servizi;

B. Mandato collettivo speciale con rappresentanza del  
Raggruppamento temporaneo di professionisti di scopo.







**PUGLIA**  
FESR-FSE  
2014/2020  
*Il futuro alla portata di tutti*



**REGIONE  
PUGLIA**



**POR PUGLIA 2014-2020ASSE XII – “Sviluppo Urbano Sostenibile” AZIONE 12.1– “Rigenerazione Urbana Sostenibile”  
DIRETTRICE DEL PAESAGGIO. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA MULTIFUNZIONE  
DOTATO DI PISTE CICLABILI, VIALI ALBERATI E SISTEMA DI REGIMENTAZIONE ACQUA PIOVANA  
COMUNE DI ALTAMURA  
Città Metropolitana di BARI  
Piazza Municipio**

Servizi tecnici

**RELAZIONE PAESAGGISTICA E VINCA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ente Appaltante

**COMUNE DI ALTAMURA**

Indirizzo

**ALTAMURA  
Piazza Municipio**

P.IVA

**02422160727**

Tel./Fax

**0803107254 /**

E-Mail

RUP arch. Maria CORNACCHIA



Data	Elaborato	N°
10/08/2021	<b>RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E CALCOLI DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI</b> Elaborato 1 - Allegato al Contratto di affidamento	
Archivio		Rev.

Il Tecnico	Il Dirigente Ing Biagio MAIULLARI
------------	--------------------------------------

## **A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA**

### **A.1 – PREMESSA**

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per **RILIEVI STUDI ED ANALISI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, ESECUZIONE DEI LAVORI** relative alla realizzazione delle seguenti opere:

**POR PUGLIA 2014-2020**  
**ASSE XII – “Sviluppo Urbano Sostenibile”**  
**AZIONE 12.1– “Rigenerazione Urbana Sostenibile”**  
**LA DIRETRICE DEL PAESAGGIO. INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA MULTIFUNZIONE VIA LAGO**  
**PASSARELLO**

**A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E RELATIVI IMPORTI** (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell'opera è pari a **1.215.858,36 €** così suddiviso:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <<V>>
	Codice	Descrizione	
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.02	<i>Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.</i>	242.863,88
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	322.348,27
IDRAULICA	D.04	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>	405.164,87
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	79.609,60
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	165.871,74

**A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE**

**ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE**

a.III) Rilievi Studi ed Analisi

**PROGETTAZIONE**

b.II) Progettazione Definitiva

b.III) Progettazione Esecutiva

**DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)**

#### A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri << Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

<b>PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE – P.02</b>		
<b>a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 â€“ All.VI-VII)	0,0200
QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 â€“ All.VI-VII)	0,0150
QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (d.Lgs 152/2006 â€“ All.VI-VII)	0,0250

<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.11	Relazione idraulica	0,0300
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0400
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0800
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

<b>c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,1100
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

<b>INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02</b>		
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.11	Relazione idraulica	0,0300
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0400
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0800
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

<b>c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,4200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

<b>IDRAULICA – D.04</b>		
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0100

<b>b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1100
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

<b>c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,4200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0400
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

<b>IMPIANTI – IA.03</b>		
<b>b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA</b>		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.11	Relazione idraulica	0,0300
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200

QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0100
---------	-----------------------------------	--------

#### b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1500
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,0500
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0500
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0300
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

#### c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0450
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

### STRUTTURE – S.03

#### b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici	0,0200
QbII.11	Relazione idraulica	0,0300
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,0200
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico	0,0300

#### b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,1200
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0300
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0100
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0250
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000

#### c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3800
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0200
Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura	0,0600
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500



## **B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE**

La determinazione degli importi per l'acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

### **B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA**

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a.** parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b.** parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c.** parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d.** parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



**B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.02	<i>Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo.</i>	0,85	242.863,88	10,0122 086200 %
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	<i>Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili</i>	0,45	322.348,27	9,26137 71300%
IDRAULICA	D.04	<i>Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario</i>	0,65	405.164,87	8,71409 27700%
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	79.609,60	13,9550 363600 %
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	165.871,74	11,1675 356700 %

Costo complessivo dell'opera **1.215.858,36 €**

Percentuale forfettaria spese **24,87%**

**B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI** (Importi espressi in Euro)

a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI										
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatori e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori		Corrispettivi
								<<V>>	<<P>>	
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	242.863,88	10,012208 6200%	0,85	QaIII.01, QaIII.02, QaIII.03	0,0600	1.240,12	308,36	1.548,47	CP+S

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA										
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatori e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori		Corrispettivi
								<<V>>	<<P>>	
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	242.863,88	10,012208 6200%	0,85	QbII.07, QbII.11, QbII.19, QbII.06	0,1000	2.066,86	513,93	2.580,79	CP+S
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	322.348,27	9,2613771 300%	0,45	QbII.07, QbII.11, QbII.19, QbII.06	0,1000	1.343,43	334,04	1.677,47	CP+S
D.04	IDRAULICA	405.164,87	8,7140927 700%	0,65	QbII.07, QbII.19, QbII.06	0,0500	1.147,46	285,32	1.432,78	CP+S
IA.03	IMPIANTI	79.609,60	13,955036 3600%	1,15	QbII.07, QbII.11, QbII.19, QbII.06	0,0800	1.022,08	254,14	1.276,22	CP+S

S.03	STRUTTURE	165.871,74	11,167535 6700%	0,95	QbII.07, QbII.11, QbII.12, QbII.19, QbII.09, QbII.06	0,1900	3.343,54	831,38	4.174,92
------	-----------	------------	--------------------	------	---	--------	----------	--------	----------

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA										
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatore e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori		Corrispettivi
								$V * G * P * \sum Qi$	$K=24,87\%$ $S=CP * K$	
P.02	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	242.863,88	10,012208 6200%	0,85	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,3300	6.820,65	1.695,96	8.516,61	
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	322.348,27	9,2613771 300%	0,45	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,3300	4.433,30	1.102,34	5.535,65	
D.04	IDRAULICA	405.164,87	8,7140927 700%	0,65	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,3700	8.491,20	2.111,34	10.602,54	
IA.03	IMPIANTI	79.609,60	13,955036 3600%	1,15	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4300	5.493,67	1.366,01	6.859,68	
S.03	STRUTTURE	165.871,74	11,167535 6700%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4450	7.830,93	1.947,17	9.778,10	

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI										
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatore e Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori		Corrispettivi
								$V * G * P * \sum Qi$	$K=24,87\%$ $S=CP * K$	
P.02	PAESAGGIO,	242.863,88	10,012208	0,85	QcI.01, QcI.02, QcI.09,	0,4350	8.990,86	2.235,58	11.226,44	

	AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE		6200%		Qcl.12				
V.02	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	322.348,27	9,2613771 300%	0,45	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.12	0,7450	10.008,52	2.488,63	12.497,14
D.04	IDRAULICA	405.164,87	8,7140927 700%	0,65	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.12	0,7550	17.326,64	4.308,28	21.634,92
IA.03	IMPIANTI	79.609,60	13,955036 3600%	1,15	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.12	0,6450	8.240,51	2.049,01	10.289,52
S.03	STRUTTURE	165.871,74	11,167535 6700%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.09, Qcl.12	0,7100	12.494,29	3.106,72	15.601,01

### RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI		Corrispettivi CP+S
a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI		1.548,47
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		11.142,18
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		41.292,58
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		71.249,03
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €		<b>125.232,26</b>

**C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI**

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€	125.232,26 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacanza, comma 2)	€	0,00 =
<b>Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi</b>	€	<b>125.232,26 -</b>
Ribasso di aggiudicazione(0,0000%)		0,00 =
<b>Totale ribassato</b>		<b>125.232,26 +</b>
Contributo INARCASSA (4%)	€	5.009,29 =
<b>Imponibile IVA</b>	€	<b>130.241,55 +</b>
IVA (22%)	€	28.653,14 =
<b>Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi</b>	€	<b>158.894,69</b>





Mariagrazia Colafelice  
NOTAIO

Repertorio n.389

Raccolta n.339

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI DI SCOPO  
MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA**

(ai sensi dell'art.48 D.lgs 18/04/2016 n.50)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di ottobre  
(04 ottobre 2021)

In Altamura, nel mio studio secondario in via Niccolò Tommaseo n.8.

Innanzi a me, dottoressa Mariagrazia Colafelice, Notaio in Bari, con studio in via Abate Gimma n.82, iscritta al ruolo presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari,

sono comparsi

quale mandatario e Capogruppo:

- **PIGNATELLI Micaela**, architetto, nata ad Altamura (BA) il giorno 10 aprile 1983, residente ad Altamura (BA) in viale Regina Margherita n.36, codice fiscale **PGNMCL83D50A225I**, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n.2802, P.IVA n.07084900724, con studio professionale in Altamura (BA) alla via Lombardia n.33/B,

e - mail: arch.pignatelli@gmail.com,

pec: micaela.pignatelli@archiworldpec.it;

quali mandanti:

- **OCCHINEGRO Ubaldo**, architetto, nato a Taranto il giorno 12 febbraio 1984, residente ad Altamura (BA) in viale Regina Margherita n.36, codice fiscale **CCHBLD84B12L049U**, P.IVA n.02937680730, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Taranto al n.822, con studio professionale in Taranto alla via Cavallotti n.4,

e-mail: ubaldocchinegro@gmail.com,

pec: ubaldocchinegro@archiworldpec.it;

- **IACOVUZZI Alessandro**, architetto, nato a Bari il giorno 15 ottobre 1980, residente ad Altamura (BA) alla via Pasquale Viti n.23, codice fiscale **CVZLSN80R15A662W**, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n. 2397, P.IVA n.07350950726, con studio professionale in Altamura (BA) alla via Caduti di Via Fani n.1,

e-mail: a.iacovuzzi@hotmail.com,

pec: alessandro.iacovuzzi@archiworldpec.it;

- **DICECCA Vincenzo**, ingegnere, nato ad Altamura (BA) il giorno 15 giugno 1970, domiciliato ad Altamura (BA) alla via Filippo Baldassarra n.13, codice fiscale **DCCVCN70H15A225R**, P.IVA n.06306560720, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.6940, con studio professionale ad Altamura (BA) in viale Regina Margherita n.104,

e-mail: studio@diceccaingegneria.191.it

pec: vincenzo.dicecca@ingpec.eu;

- **LAURIERI Biagio**, ingegnere, nato a Altamura (BA) il giorno 21 dicembre 1953, residente ad Altamura (BA) alla via Santeramo n.161/A, codice fiscale **LRRBGI53T21A225B**, iscritto

**REGISTRATO A BARI**

il 7 ottobre 2021

n. 43990

serie 1T

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 2605, P.IVA n.02922800723, con studio professionale in Altamura (BA) alla via Bari n.150/25,  
e-mail: b.laurieri@studiolaurieri.it,  
pec: b.laurieri@pec.studiolaurieri.it;

- **LAURIERI Mariangela**, ingegnere, nata a Bari il giorno 02 agosto 1987, residente in Milano alla via Melzo n.6, codice fiscale **LRRMNG87M42A662Q**, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 29541, P.IVA n.08185730960, con studio professionale in Altamura (BA) alla via Santeramo n.161/A,

e-mail: m.laurieri@studiolaurieri.it

pec: mariangela.laurieri@ingpec.eu;

quale mandante - giovane professionista:

- **LAURIERI Nicola**, ingegnere, nato a Bari il giorno 26 agosto 1990, residente ad Altamura (BA) alla via Santeramo n.161/A, codice fiscale **LRRNCL90M26A662K**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari al n.11247, P.IVA n. 08162400728, con studio professionale in Altamura (BA) alla via Faenza n.38,

e-mail: n.laurieri@studiolaurieri.it

pec: nicola.laurieri@ingpec.eu.

Detti componenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo,

premessi

- che, a seguito di trattativa con un unico operatore economico promossa dal Comune di Altamura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art. 1, co.2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., mediante portale telematico regionale EMPULIA, invitando l'operatore economico architetto PIGNATELLI Micaela, avente sede legale in Altamura alla Via Lombardia n.33 b, P.IVA n. 07084900724, a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio di "Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione" con riferimento all'intervento denominato "Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura finalizzati al progetto esecutivo, coordinamento sicurezza in fase progetto e in fase esecutiva e direzione lavori dell'intervento "PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRADA MULTIFUNZIONE DOTATO DI ARREDO URBANO, PISTE CICLABILI E ORTI URBANI IN VIA LAGO PASSARELLO denominato LA DIRETTRICE DI PAESAGGIO URBANO", il R.T.P. costituendo "PIGNATELLI - OCCHINEGREO - IACOVUZZI - DICECCA - LAURIERI" è risultato aggiudicatario del detto servizio, come da Determinazione Dirigenziale n.1194 del 29/09/2021 (ventinove settembre duemilaventuno) del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Altamura;

- che il summenzionato Raggruppamento Temporaneo intende regolare, col presente Atto, il quadro giuridico ed



organizzativo del Raggruppamento predetto nonché conferire al Capogruppo "Architetto PIGNATELLI Micaela", mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo soggetto mandatario nei rapporti con l'Amministrazione Appaltante, (Comune di Altamura) con delega a sottoscrivere, in nome e per conto del R.T.P convenzione ed eventuali atti relativi all'incarico in questione.

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

1. E' costituito il raggruppamento temporaneo di Professionisti di cui all'art.37 del D.Lgs. 163/2006 denominato "PIGNATELLI - OCCHINEGRO - IACOVUZZI - DICECCA - LAURIERI" comprendente i professionisti citati in premessa.
2. Il Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti (R.T.P.) ha lo scopo esclusivo di svolgere le attività professionali di cui all'affidamento in premessa citato.
3. I professionisti OCCHINEGRO Ubaldo, IACOVUZZI Alessandro, DICECCA Vincenzo, LAURIERI Biagio, LAURIERI Mariangela e LAURIERI Nicola, componenti mandanti elencati in premessa, conferiscono mandato collettivo speciale ed irrevocabile, con rappresentanza esclusiva e processuale, al su indicato capogruppo mandatario "Architetto PIGNATELLI Micaela", il quale in forza della presente procura è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del precitato Raggruppamento Temporaneo, come indicato in precedenza, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli Atti consequenziali connessi alla realizzazione del servizio indicato in premessa attraverso lo svolgimento delle prestazioni professionali richieste dall'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione, oltre a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei confronti dell'Amministrazione, per tutte le operazioni e gli Atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all'estinzione di ogni rapporto. Tuttavia, il Comune di Altamura può fare valere direttamente le responsabilità facenti capo ai professionisti mandanti.
4. Il Raggruppamento Temporaneo così costituito ha sede presso lo studio dell'Architetto PIGNATELLI Micaela, in Altamura alla via Lombardia 33 b, tel. 320.6122876 mail: arch.pignatelli@gmail.com-PEC:micaela.pignatelli@archiworldpec.it.

Il raggruppamento è disciplinato da quanto disposto dai successivi articoli, nonché da specifici ulteriori accordi organizzativi che potranno essere stipulati fra i soggetti attuatori.

**Art. 1 (Impegni dei soggetti attuatori)**

I sottoscritti si obbligano, a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso allo svolgimento dell'incarico anche in relazione ai compiti spettanti a ciascun componente

del R.T.P.

Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte della presente associazione. Tutti i soggetti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell'intervento e per l'assolvimento dell'incarico.

#### **Art. 2 (Doveri del capogruppo mandatario)**

1. L'associato "Architetto PIGNATELLI Micaela" si impegna a svolgere in favore del Raggruppamento qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'incarico professionale assegnato per la progettazione esecutiva; si impegna inoltre a coordinare gli aspetti amministrativi e legali correnti.

2. In particolare esso assume la responsabilità e il coordinamento generale di tutte le attività relative all'espletamento delle prestazioni in questione fino al loro compimento; la sottoscrizione degli atti necessari per l'espletamento dell'incarico dagli elaborati progettuali a tutti gli atti connessi allo svolgimento della prestazione.

#### **Art. 3 (Doveri dei membri)**

I sottoscritti concordano le seguenti modalità con cui verranno ripartiti i compiti/mansioni e la ripartizione percentuale dei compensi dovuti per l'espletamento delle attività professionali come di seguito indicato:

- Architetto PIGNATELLI Micaela: per una percentuale pari al 37,5% (trentasette virgola cinque per cento) del totale commissionato;
- Architetto OCCHINEGRO Ubaldo: per una percentuale pari al 7% (sette per cento) del totale commissionato;
- Architetto IACOVUZZI Alessandro: per una percentuale pari al 7% (sette per cento) del totale commissionato;
- Ingegnere DICECCA Vincenzo: per una percentuale pari al 33,5% (trentatré virgola cinque per cento) del totale commissionato;
- Ingegnere LAURIERI Biagio: per una percentuale pari al 7,5% (sette virgola cinque per cento) del totale commissionato;
- Ingegnere LAURIERI Mariangela: per una percentuale pari al 4,5% (quattro virgola cinque per cento) del totale commissionato;
- Ingegnere LAURIERI Nicola: per una percentuale pari al 3% (tre per cento) del totale commissionato.

Gli stessi dovranno, inoltre, partecipare a tutte le fasi di loro competenza, previste per il completo assolvimento dell'incarico, come meglio specificato nella documentazione presentata in fase di gara.

I compensi maturati in rapporto all'espletamento delle

anzidette attività di progettazione e direzione lavori, da erogarsi direttamente ai professionisti associati in RTP da parte dell'Amministrazione committente, spetteranno a ciascuno di essi in misura proporzionale all'attività svolta. L'Architetto PIGNATELLI Micaela, Capogruppo, avrà l'onere di comunicare le percentuali del pagamento in relazione alle singole fatturazioni.

**Art. 4 (Controllo e ripartizione delle spese)**

Tutte le spese di interesse comune, come ad esempio quelle inerenti la produzione del progetto, indagini, sopralluoghi e ogni altra eventuale spesa comunque connessa con le attività professionali affidate saranno ripartite tra tutti gli associati ovvero rapportate alle percentuali di compenso come specificate all'articolo 3 che precede.

**Art. 5 (Riservatezza)**

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei soggetti ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le informazioni e le documentazioni ottenute.

**Art. 6 (Validità)**

Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione del rapporto con il committente.

L'effettiva attività professionale avrà inizio con la sottoscrizione della convenzione d'incarico e terminerà con il pagamento a saldo delle spettanze professionali dovute per le prestazioni eseguite.

Modifiche al presente atto potranno essere apportate in forma scritta solo con accettazione unanime dei costituiti.

Il raggruppamento si intende automaticamente sciolto al mancato conferimento dell'incarico.

**Art. 7 (Controversie e foro competente)**

Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto, sarà ricercata, preliminarmente, la soluzione in via bonaria con l'eventuale supporto dell'Ordine Professionale degli Architetti.

In difetto di soluzione bonaria, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico dei soggetti Raggruppati pro-quota, per le attività attribuite a ciascuna Parte contraente.

I componenti, ricevuta la debita informativa ai sensi del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizzano il notaio rogante e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo approvano e confermano. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su tre fogli per dieci pagine e fin qui della undicesima. Viene sottoscritto dai comparenti e da me Notaio alle ore 18.55 (ore diciotto e minuti cinquantacinque).

Firmato: Micaela PIGNATELLI - Ubaldo OCCHINEGRO - Alessandro IACOVUZZI - Vincenzo DICECCA - Biagio LAURIERI - Mariangela LAURIERI - Nicola LAURIERI - Mariagrazia COLAFELICE Notaio  
Sigillo

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico  
Art. 22 D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e Art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913  
n. 89).

Certifico io sottoscritta, Mariagrazia COLAFELICE, Notaio in Bari,  
iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Bari, mediante apposizione  
al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta  
su supporto informatico è conforme al documento originale analogico,  
allegati inclusi, conservato nei miei rogiti, firmato a norma di legge.  
Bari, li 11/10/2021.

Rep. n. 5087

**AUTENTICA DI FIRMA**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** in Altamura in piazza Municipio, presso la Casa Comunale, io sottoscritto, **Dott. Luca NICOLETTI**, Vice Segretario Generale del Comune di Altamura, autorizzato ad autenticare le scritture private dell'Ente ai sensi dell'art. 97 commi 4 e 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., certifico vere ed autentiche le firme dell'**Arch. Micaela Pignatelli**, nata ad Altamura il 10 aprile 1983, iscritta all'Albo degli Architetti della Provincia di Bari al n. 2802, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Via Lombardia 33/b, Altamura (BA), c.f. PGNMCL83D50A225I, P. IVA 07084900724, nella sua qualità di Libero professionista, in rappresentanza del raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito giusta atto del 04/10/2021 a rogito Dott.ssa Mariagrazia Colafelice, Notaio in Bari, Rep. n. 389, racc. n. 339), con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo certificato e dall'Ing. **Biagio Maiullari**, Dirigente del VI Settore del Comune di Altamura, con firma digitale la cui veridicità è stata da me accertata a mezzo del sistema di verifica fornito dall'Ente certificatore Infocert e ove risulta la vigenza del relativo

certificato.

I richiedenti, della cui identità personale e giuridica sono certo, hanno apposto tali loro firme in mia presenza. Il presente atto è firmato da me, Vice Segretario Generale del Comune di Altamura, a mezzo di firma digitale, il cui certificato risulta vigente alla data odierna.

C\_C816 - - 1 - 2022-01-25 - 0006922

Ricevuta del: 24/01/2022 ora: 17:56:43

Utc: 1643043398345636

Utc\_string: 2022-01-24T17:56:38.345636+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 24/01/2022

Ora invio: 17:56:38

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 119

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 168456253

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: NCLLCU73H09A225K

Ufficio delle entrate competente:

TVU - Bari - TVU Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro  
sul c/c intestato al codice fiscale: 82002590725

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 5087/2022 (del codice fiscale: NCLLCU73H09A225K)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2800 del 24/01/2022

TVU Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Bari

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	45,00 Euro	