



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO CONTRATTI - APPALTI 6SET**

**N. 456 del registro delle determinazioni**

**del 31/03/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDOTTE  
FOGNARIE Z.I. LOTTO DI VIA DEL  
TARASSACO, VIA DELL'ASFODELO E PARTE DI  
VIA GRAVINA - CIG 9101079FF7 / CUP  
J77H21004060004. AGGIUDICAZIONE

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****Premesso che:**

- con determinazione n. 1606 del 13/12/2021 è stato disposto:
  - a) di approvare il progetto** relativo all'intervento di *"Ripristino delle condotte fognarie della porzione della zona industriale compresa tra via del Tarassaco, via dell'Asfodelo e parte di via Gravina"*, dell'importo complessivo di € 242.000,00, come da seguente quadro economico:

a.1	importo lavori OG6	€ 162.363,40
a.2	di cui oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso	€ 2.194,65
a.3	oneri sicurezza aggiuntivi PSC e COVID	€ 15.117,05
a.4	importo soggetto a ribasso (a.1 - a.2)	€ 160.168,75
a.5	importo complessivo oneri sicurezza (a.2 + a.3)	€ 17.311,70
a.6	totale complessivo a base d'asta (a.1 + a.3)	<b>€ 177.480,45</b>
	somme a disposizione	
b.1	iva su lavori 22%	€ 39.045,70
b.2	progetto Esecutivo e CSP	€ 3.987,28
b.3	DL e CSE	€ 9.323,21
b.4	cassa 4,00 % Inarcassa e Inps	€ 532,42
b.5	imponibile iva servizi tecnici	€ 13.842,91
b.6	iva su servizi tecnici 22%	€ 3.045,44
b.7	incentiv. art.113 c. 3 D.Lgs. n.50/2016 (80% x 2%)	€ 2.839,69
b.8	incentiv. art.113 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (20% x 2%)	€ 709,92
b.9	oneri collaudo AQP	€ 3.549,61
b.10	Contributo ANAC	€ 225,00
b.10	impresvisti e arrotondamenti	€ 1.261,28
b.11	totale somme a disposizione	<b>€ 64.519,55</b>
	<b>Totale intervento</b>	<b>€ 242.000,00</b>

**b) di procedere all'individuazione del contraente**, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2), Legge n.108 del 2021, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati per mezzo di sorteggio automatico tra quelli iscritti alla piattaforma telematica Empulia per la categoria OG6, classifica I o superiore;

- con il medesimo atto sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto, come di seguito specificati:

<i>oggetto del contratto</i>	<b>RIPRISTINO DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLA PORZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE COMPRESA TRA VIA DEL TARASSACO, VIA DELL'ASFODELO E PARTE DI VIA GRAVINA</b>		
<i>prezzo</i>	<i>importo appalto a base d'asta</i>	€ 177.480,45	
	<i>oneri sicurezza interni/diretti</i>	€2.194,65	<i>Sommano</i>
	<i>oneri sicurezza aggiuntivi PSC e covid</i>	€ 15.117,05	€17.311,70
	<i>importo da assoggettare a ribasso</i>	€ 160.168,75	
	<i>costo manodopera ex art.23 co.16 D. Lgs.n.50/2016</i>		€ 37.627,50

		<i>aliquota IVA su lavori</i>				22%
<i>qualificazione appaltatore</i>	<i>cat.</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo €</i>	<i>class.</i>	<i>%</i>	<i>note</i>
	<b>OG6</b>	<i>acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione</i>	€ 177.480,45	I	100 %	<b>cat. unica e prevalente</b>
<i>durata del contratto</i>	120 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
<i>forma dell'appalto</i>	appalto "a misura"					
<i>fine del contratto</i>	ripristino delle condotte fognarie della porzione della zona industriale compresa tra via del Tarassaco, via dell'Asfodelo e parte di via Gravina					
<i>criterio di selezione del contraente</i>	Procedura negoziata ex art.1 ,c.2 lett.b, del D.L. n. 76/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L.31/05/2021, n.77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021, convertito in legge con la L. 29/07/2021, n. 108), previa consultazione di n. 5 operatori					
<i>criterio di aggiudicazione</i>	criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
<i>fonte finanziamento</i>	fondi di bilancio comunale					
<i>modalità di sottoscrizione contratto</i>	scrittura privata autenticata, secondo l'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento dell'Ente per i contratti di importo superiore a 50.000 euro					

- al fine di individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b della L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.2), Legge n.108 del 2021, in data 17/02/2022, tramite la piattaforma telematica Empulia, sono stati sorteggiati automaticamente e successivamente invitati a formulare offerta, entro le ore 12:00 del giorno 01/03/2022, n. 5 Operatori di seguito indicati:

<b>DENOMINAZIONE IMPRESA</b>	<b>P. IVA / C.F.</b>
PANARESE LUIGI	00567630751
G.D. SRL	05833931214
FRATELLI LIOTINO SRL	06960320726
CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI S.C.	03343881201
CAPALDO COSTRUZIONI SRL	03338800612

- entro il termine di scadenza stabilito è pervenuta, sul suddetto Portale, solo ed esclusivamente l' offerta presentata dal seguente operatore economico:

<b>DENOMINAZIONE IMPRESA</b>	<b>P. IVA / C.F.</b>
FRATELLI LIOTINO SRL	06960320726

- il sottoscritto RUP, dopo aver effettuato le verifiche preliminari di rito e valutato la documentazione amministrativa, ha ammesso, come da verbale del 02/03/2022 allegato al presente atto, al prosieguo delle operazioni di gara la suddetta Impresa, la quale ha offerto il seguente ribasso:

DENOMINAZIONE IMPRESA	Ribasso percentuale
FRATELLI LIOTINO SRL	18,343%

- in ragione del ribasso offerto, pari al 18,343% sulla somma posta a base d'asta, l'importo dei lavori è stato quantificato in € 130.789,00, oltre € 2.194,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché € 15.117,05 per oneri sicurezza aggiuntivi PSC e COVID, come da quadro economico così rideterminato:

A		Importi pre gara		Importi rideterminati
A.1	importo lavori	€ 160.168,75		€ 130.789,00
A.2	oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.194,65		€ 2.194,65
A.3	oneri sicurezza aggiuntivi PSC e COVID	€ 15.117,05		€ 15.117,05
A.4	ribasso di aggiudicazione (18,343%)		-€ 29.379,75	
A.5	Totale contratto	€ 177.480,45		€ 148.100,70
B	somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1	iva su lavori 22%	€ 39.045,70	-€ 7.162,15	€ 31.883,55
b.2	progetto esecutivo e CSP	€ 3.987,28		€ 3.987,28
b.3	DL e CSE	€ 9.323,21		€ 9.323,21
b.4	Cassa 4,00% Inarcassa e Inps	€ 532,42		€ 532,42
b.5	imponibile iva servizi tecnici	€ 13.842,91		€ 13.842,91
b.6	iva su servizi tecnici 22%	€ 3.045,44		€ 3.045,44
b.7	incentiv. Art. 113 c. 3 D. Lgs. n.50/2016 (80% x 2%)	€ 2.839,69		€ 2.839,69
b.8	incentiv. Art. 113 c. 4 D. Lgs. n.50/2016 (20% x 2%)	€ 709,92		€ 709,92
b.9	oneri collaudo AQP	€ 3.549,61		€ 3.549,61
b.10	Contributo ANAC	€ 225,00		€ 225,00
b.10	imprevisti e arrotondamenti	€ 1.261,28		€ 37.803,18
b.11	totale somme a disposizione	€ 64.519,55		€ 93.899,30
	TOTALE INTERVENTO	€ 242.000,00		€ 242.000,00

- che per il presente affidamento è stato rilasciato il CIG **9101079FF7**;

**Dato atto che**

- sono stati svolti i controlli circa il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara da parte dell'impresa FRATELLI LIOTINO SRL e non sono emerse cause ostative all'aggiudicazione;
- è stato acquisito l'allegato DURC - Prot. 30720823 del 21/12/2021 attestante la regolarità contributiva da parte dell'impresa FRATELLI LIOTINO SRL;

**Verificato**, tramite consultazione della "Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia" in data 25.03.2022, che l'Impresa FRATELLI LIOTINO SRL risulta regolarmente iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari, c.d. "White List";

**Valutata**, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, la congruità del costo della manodopera indicata dall'operatore economico;

**Dato atto**, altresì, che il sottoscritto RUP non incorre, relativamente alla procedura di cui al presente atto, in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 della L. n.241/1990 e s.m.i.;

**Propone, per quanto relazionato**, al Dirigente del VI Settore di aggiudicare il servizio di cui trattasi all'impresa FRATELLI LIOTINO SRL, con sede legale in Sammichele di Bari (BA), alla Via G. Donizetti n.13, C.F./ P. IVA 06960320726 ;

IL RUP  
Geom. Vincenzo MARTIMUCCI

## IL DIRIGENTE

- Vista la relazione del RUP sopra riportata
- Visti gli artt. 107, 109 e 192 T.U.E.L. ;
- Visto l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/01;
- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016.

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., che non vi sono conflitti di interesse del sottoscritto in merito all'adozione del presente provvedimento

## D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di aggiudicare all'impresa FRATELLI LIOTINO SRL, con sede legale in Sammichele di Bari (BA), alla Via G. Donizetti n.13, C.F./P. IVA 06960320726, l'intervento di *"Ripristino delle condotte fognarie della porzione della zona industriale compresa tra via del Tarassaco, via dell'Asfodelo e parte di via Gravina"* (CIG 9101079FF7 - CUP J77h21004060004), approvato con determinazione n. 1606 del 13/12/2021, con applicazione del ribasso del 18,343% sull'importo posto a base di gara e, pertanto, per il corrispettivo di **€ 148.100,70**, comprensivo di € 2.194,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché di € 15.117,05 per oneri sicurezza aggiuntivi PSC e COVID;
3. di dare atto che
  - > il quadro economico dell'intervento, rimodulato in seguito all'offerta dell'Aggiudicatario, è il seguente:

A	QUADRO ECONOMICO RIMODULATO	IMPORTI RIDETERMINATI	
A.1	importo lavori		€ 130.789,00
A.2	oneri diretti sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2.194,65
A.3	oneri sicurezza aggiuntivi PSC e COVID		€ 15.117,05
A.4	ribasso di aggiudicazione (18,343%)	-€ 29.379,75	
A.5	Totale contratto		€ 148.100,70
B	somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1	iva su lavori 22%	-€ 7.162,15	€ 31.883,55
b.2	progetto esecutivo e CSP		€ 3.987,28
b.3	DL e CSE		€ 9.323,21
b.4	Cassa 4% Inarcassa e Inps		€ 532,42
b.5	imponibile iva servizi tecnici		€ 13.842,91
b.6	iva su servizi tecnici 22%		€ 3.045,44
b.7	Incentiv. Art.113 c.3 D.Lgs. n.50/2016 (80% x 2%)		€ 2.839,69
b.8	Incentiv. Art.113 c.4 D.Lgs. n.50/2016 (20% x 2%)		€ 709,92
b.9	oneri collaudo AQP		€ 3.549,61
b.10	Contributo ANAC		€ 225,00
b.10	imprevisti e arrotondamenti		€ 37.803,18
b.11	totale somme a disposizione		<b>€ 93.899,30</b>
	TOTALE INTERVENTO		<b>€ 242.000,00</b>

- > il suddetto Operatore economico si è riservato la facoltà di subappaltare le lavorazioni

appartenenti alla categoria OG6 nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

4. di impegnare, per l'intervento di *“Ripristino delle condotte fognarie della porzione della zona industriale compresa tra via del Tarassaco, via dell’Asfodelo e parte di via Gravina”*, la spesa di **€ 242.000,00**, a valere sul bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 30/04/2021, variato con assestamento di bilancio approvato con D.C.C. n. 38 del 15/09/2021, come segue:
  - € 242.000,00 sui fondi del V liv. del p.c.f. 2.02.01.09.010, Cap. 2264014, Bil. 2021, Cod. Bil. 9.4.2.202 *“Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni – Spese in conto capitale - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*;
5. di dare atto che l'Aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura del 18,343%, fatta salva l'eventuale applicazione delle riduzioni previste dalla normativa vigente;
6. di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata autenticata e che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2020, convertito con L. n. 120/2020, si potrà procedere all'esecuzione in via d'urgenza;
7. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di *“Pareggio di Bilancio”* introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c. d. legge di stabilità 2016).

**IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE REALIZZAZIONE E  
MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE  
Ing. Biagio MAIULLARI**

Redatta da C. Panaro



Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.52 del 31/03/2022

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1290/0	<b>Data:</b> 25/02/2022	<b>Importo:</b> 242.000,00
<b>Oggetto:</b>	INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE Z.I. LOTTO DI VIA DEL TARASSACO, VIA DELL'ASFODELO E PARTE DI VIA GRAVINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CUP J77H21004060004			
<b>Capitolo:</b>	2022 2264014	Intervento di ripristino delle condotte fognarie nella parte di z.i. compresa tra via del Terassaco, via dell'Asfodelo e parte di via Gravina - Avanzo di Amministrazione		
<b>Codice bilancio:</b>	9.04.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9101079FF7	<b>C.U.P.:</b> J77H21004060004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.010
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 242.000,00 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0026070 - FRATELLI LIOTINO SRL			

ALTAMURA li, 29/03/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 500**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **CONTRATTI - APPALTI 6SET**

Oggetto: **INTERVENTO DI RIPRISTINO CONDOTTE FOGNARIE Z.I. LOTTO DI VIA DEL TARASSACO, VIA DELL'ASFODELO E PARTE DI VIA GRAVINA - CIG 9101079FF7 / CUP J77H21004060004. AGGIUDICAZIONE**

Nr. adozione settore: **52**                      Nr. adozione generale: **456**

Data adozione: **31/03/2022**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **29/03/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino



VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---