



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**N. 972 del registro delle determinazioni**

**del 21/07/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

ZONA CR - COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  
PONTRELLI. DETERMINA A CONTRARRE PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE  
GEOLOGICA

Determina n. <NUMERO\_GENERAL E>

del <DATA\_\_ADOZIONE>

Proposta n. del

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO “URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

<b>TITOLO DEL PROCEDIMENTO</b>	<b>GEOLOGO</b>
<b>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA RELATIVA AI SEGUENTI LAVORI:</b>	
A.	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA
B.	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO
C.	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza

RIFERITO che il servizio di ingegneria e architettura da affidare riguarda distinti procedimenti di lavori dei quali si riportano di seguito i relativi dati fondamentali:

<b>A. TITOLO DEL PROCEDIMENTO LAVORI</b>	<b>ZONA CR</b>																																																																					
<b>SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA.</b>																																																																						
<b>FASE PROGRAMMAZIONE LAVORI</b>																																																																						
stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)																																																																					
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"																																																																					
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI																																																																					
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO																																																																					
	<table><tr><td>provvedimento di nomina</td><td>tipo</td><td>Determinazione Dirigenziale</td></tr><tr><td></td><td>numero</td><td>1039</td></tr><tr><td></td><td>data</td><td>11.08.2021</td></tr></table>	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale		numero	1039		data	11.08.2021																																																												
provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale																																																																				
	numero	1039																																																																				
	data	11.08.2021																																																																				
programmazione intervento	<table><tr><td>programma triennale opere pubbliche</td><td>Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022</td></tr><tr><td>descrizione</td><td><b>Sistemazione della viabilità ricadente nel comparto CR collocato tra via Pietro Colletta e via Matera - Approvazione progetto definitivo con DGC 65/2021</b></td></tr><tr><td>C.U.I.</td><td>82002590725201800083</td></tr><tr><td>C.U.P.</td><td><b>J77H21004070004</b></td></tr><tr><td>importo</td><td>€ 1 715 000,00</td></tr></table>	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022	descrizione	<b>Sistemazione della viabilità ricadente nel comparto CR collocato tra via Pietro Colletta e via Matera - Approvazione progetto definitivo con DGC 65/2021</b>	C.U.I.	82002590725201800083	C.U.P.	<b>J77H21004070004</b>	importo	€ 1 715 000,00																																																											
programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022																																																																					
descrizione	<b>Sistemazione della viabilità ricadente nel comparto CR collocato tra via Pietro Colletta e via Matera - Approvazione progetto definitivo con DGC 65/2021</b>																																																																					
C.U.I.	82002590725201800083																																																																					
C.U.P.	<b>J77H21004070004</b>																																																																					
importo	€ 1 715 000,00																																																																					
finanziamento	<table><tr><td>fonte</td><td>Bilancio comunale - avanzo amministrazione</td></tr><tr><td>convenzione</td><td>-</td></tr></table>	fonte	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	convenzione	-																																																																	
fonte	Bilancio comunale - avanzo amministrazione																																																																					
convenzione	-																																																																					
quadro economico	<table><thead><tr><th colspan="3">QUADRO ECONOMICO INTERVENTO</th></tr><tr><th>Nr.</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"><b>INTERVENTO</b></td></tr><tr><td><b>A</b></td><td><b>LAVORI</b></td><td></td></tr><tr><td>A.1</td><td>Lavori</td><td>€ 909 397,70</td></tr><tr><td>a.1.1</td><td>di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi</td><td>€ 31 828,92</td></tr><tr><td>A.2</td><td>Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza</td><td>€ 15 000,00</td></tr><tr><td colspan="2"><b>totale LAVORI (A.1+A.2)</b></td><td><b>€ 924 397,70</b></td></tr><tr><td colspan="3"><b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b></td></tr><tr><td><b>B</b></td><td><b>VOCI COMPLEMENTARI</b></td><td></td></tr><tr><td>B.1</td><td>Allacciamenti</td><td>€ 2 000,00</td></tr><tr><td>B.2</td><td>Imprevisti e lavori in economia</td><td>€ 85 937,26</td></tr><tr><td>B.3</td><td>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</td><td>€ 525 233,84</td></tr><tr><td>B.4</td><td>Spese per rilievi e studio di fattibilità tecnico economica</td><td>€ 4 130,70</td></tr><tr><td>B.5</td><td>Spese per progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza</td><td>€ 40 000,00</td></tr><tr><td>B.6</td><td>Collaudi</td><td>€ 9 000,00</td></tr><tr><td>B.7</td><td>Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. n.50/2016</td><td>€ 14 790,36</td></tr><tr><td>B.8</td><td>Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. n.50/2016</td><td>€ 3 697,59</td></tr><tr><td>B.9</td><td>Iva sui lavori 10%</td><td>€ 92 439,77</td></tr><tr><td>B.10</td><td>Oneri previdenziali su spese tecniche e collaudi (B.4+B.5+B.6)</td><td>€ 2 125,23</td></tr><tr><td>B.11</td><td>Iva 22% su B.5+B.6+B.10</td><td>€ 11 247,55</td></tr><tr><td colspan="2"><b>totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+...+B.11)</b></td><td><b>€ 790 602,30</b></td></tr><tr><td colspan="2"><b>TOTALE FINANZIAMENTO INTERVENTO (A+B)</b></td><td><b>€ 1 715 000,00</b></td></tr></tbody></table>	QUADRO ECONOMICO INTERVENTO			Nr.	Descrizione	Importo	<b>INTERVENTO</b>			<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		A.1	Lavori	€ 909 397,70	a.1.1	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 31 828,92	A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 15 000,00	<b>totale LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>€ 924 397,70</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>B</b>	<b>VOCI COMPLEMENTARI</b>		B.1	Allacciamenti	€ 2 000,00	B.2	Imprevisti e lavori in economia	€ 85 937,26	B.3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 525 233,84	B.4	Spese per rilievi e studio di fattibilità tecnico economica	€ 4 130,70	B.5	Spese per progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza	€ 40 000,00	B.6	Collaudi	€ 9 000,00	B.7	Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. n.50/2016	€ 14 790,36	B.8	Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. n.50/2016	€ 3 697,59	B.9	Iva sui lavori 10%	€ 92 439,77	B.10	Oneri previdenziali su spese tecniche e collaudi (B.4+B.5+B.6)	€ 2 125,23	B.11	Iva 22% su B.5+B.6+B.10	€ 11 247,55	<b>totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+...+B.11)</b>		<b>€ 790 602,30</b>	<b>TOTALE FINANZIAMENTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 1 715 000,00</b>
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO																																																																						
Nr.	Descrizione	Importo																																																																				
<b>INTERVENTO</b>																																																																						
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>																																																																					
A.1	Lavori	€ 909 397,70																																																																				
a.1.1	di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso compresi nelle voci di elenco prezzi	€ 31 828,92																																																																				
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 15 000,00																																																																				
<b>totale LAVORI (A.1+A.2)</b>		<b>€ 924 397,70</b>																																																																				
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>																																																																						
<b>B</b>	<b>VOCI COMPLEMENTARI</b>																																																																					
B.1	Allacciamenti	€ 2 000,00																																																																				
B.2	Imprevisti e lavori in economia	€ 85 937,26																																																																				
B.3	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 525 233,84																																																																				
B.4	Spese per rilievi e studio di fattibilità tecnico economica	€ 4 130,70																																																																				
B.5	Spese per progettazione esecutiva, D.L. e coordinamento sicurezza	€ 40 000,00																																																																				
B.6	Collaudi	€ 9 000,00																																																																				
B.7	Incentivo art. 113 co. 3 D.Lgs. n.50/2016	€ 14 790,36																																																																				
B.8	Incentivo art. 113 co. 4 D.Lgs. n.50/2016	€ 3 697,59																																																																				
B.9	Iva sui lavori 10%	€ 92 439,77																																																																				
B.10	Oneri previdenziali su spese tecniche e collaudi (B.4+B.5+B.6)	€ 2 125,23																																																																				
B.11	Iva 22% su B.5+B.6+B.10	€ 11 247,55																																																																				
<b>totale SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B.1+...+B.11)</b>		<b>€ 790 602,30</b>																																																																				
<b>TOTALE FINANZIAMENTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 1 715 000,00</b>																																																																				

**FASE PROGRAMMAZIONE SIA**

programmazione intervento	programma biennale di forniture e servizi	Intervento iscritto nel programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40 000,00 - Biennio 2021/2022 giusta aggiornamento approvato con D.G.C.n.102 del 05.10.2021
	descrizione	<b>Progettazione esecutiva per la realizzazione della viabilità in zona di recupero e ristrutturazione Cr collocata tra via P.Colletta e via Matera</b>
	CPV	71322000-1
	importo	€ 75 000,00

**B. TITOLO DEL PROCEDIMENTO LAVORI****AREA ESTERNA COMANDO PL**

COMANDO DI POLIZIA LOCALE.

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO.

**FASE PROGRAMMAZIONE LAVORI**

stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)		
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"		
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI		
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO		
	provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	1315
		data	25.10.2021
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022	
	descrizione	<b>Sistemazione esterna nuova sede Comando Polizia Municipale a via del Mandorlo e adeguamento alle normative antincendio degli archivi esistenti - SdF approvato con DGC 65/2018</b>	
	C.U.I.	82002590725201900030	
	C.U.P.	<b>J72E18000090004</b>	
finanziamento	importo	€ 1 400 000,00	
	fonte	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
quadro economico	convenzione	-	
	<b>A)</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>	
	A.1	Importo dei Lavori	€ 878 516,39
	A.2	Di cui oneri diretti della sicurezza soggetti a ribasso	€ 26 335,49
	A.3	oneri indiretti (speciali) della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 58 072,99
	A.4	oneri indiretti (speciali) della sicurezza COVID - 19	€ 6 631,79
		Importo Lavori soggetti a ribasso (A.1-A.2)	€ 852 180,90
		<b>TOTALE lavori A (A.1+A.3+A.4)</b>	<b>€ 943 221,17</b>
	<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	<b>B.1</b>	<b>SPESE TECNICHE</b>	
	B.1.1	Indagini geologiche dirette e indirette	€ 14 000,00
	B.1.2	Analisi di laboratorio e provini	€ 3 000,00
	B.1.3	Relazione geologica	€ 9 615,66
	B.1.4	Spese Tecniche per Progettazione Definitiva (Strutture e Vinca), Esecutiva, Coord. Sicur. in Fase di Progettazione	€ 88 569,39
	B.1.5	Collaudo strutture, impianti	€ 24 238,95
	<b>B.2</b>	Allacciamenti	€ 5 000,00
	<b>B.3</b>	<b>IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI</b>	
	B.3.1	Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	€ 40 334,18
	B.3.2	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 80% - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 15 091,54
	B.3.3	Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 3 772,88
	B.3.4	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 2 000,00
	B.3.5	Attività di supporto al RUP	€ 7 000,00
	<b>B.4</b>	<b>IVA - ONERI</b>	
	B.4.1	IVA su lavori (22%)	€ 207 508,66
	B.4.2	IVA su spese tecniche (aliquota 22%+4% + IVA sul 4%)	€ 32 907,57
	B.4.3	IVA su indagini e analisi	€ 3 740,00
		<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 456 778,83</b>
		<b>Complessivamente</b>	<b>€ 1 400 000,00</b>

**FASE PROGRAMMAZIONE SIA**

programmazione intervento	programma biennale di forniture e servizi	Intervento iscritto nel programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad € 40 000,00 - Biennio 2021/2022 giusta aggiornamento approvato con D.G.C.n.102 del 05.10.2021
	descrizione	<b>Progettazione definitiva ed esecutiva e attività geologo e indagini geologiche per la sistemazione esterne e del piano interrato del Comando di Polizia Locale</b>
	CPV	71242000-6
	importo	€ 130 000,00

**C. TITOLO DEL PROCEDIMENTO LAVORI****ACCESSO CAVA PONTRELLI**

**MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI.**

Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna - Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza.

**FASE PROGRAMMAZIONE LAVORI**

stazione appaltante	Comune di Altamura (Ba)		
settore responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"		
dirigente settore	ing. Biagio MAIULLARI		
responsabile unico del procedimento	ing. Giuseppe LOSURDO provvedimento di nomina	tipo	Determinazione Dirigenziale
		numero	504
		data	28.05.2020
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	Intervento iscritto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022	
	descrizione	<b>Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna -valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza - Miglioramento della viabilità di accesso Cava Pontrelli. Intervento ammesso nell'ambito del Piano Strategico della Città Metropolitana di Bari per il settore "Turismo e Cultura - valorizzazione ambientale e culturale" con Deliberazione di Consiglio 144/2016. Sdf approvato con DGC 96/2017</b>	
	C.U.I.	82002590725201800015	
	C.U.P.	<b>J77B17000500001</b>	
	importo	€ 600 000,00	
finanziamento	fonte	Opera finanziata interamente nell'ambito del Programma Operativo per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Progetto di rete: Patto Città-Campagna - rete degli interventi rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli Ipogei e delle Gravine (Ipogei e Parchi): Intervento 2 - Siti Archeologici e rupestri: "Cava dei Dinosauri" - Accessibilità alla Cava dei Dinosauri in località Pontrelli Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Aree Tematiche nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'art.1 co.703 lett.B) e C) della Legge n.190/2014, giusta verbale del 23.11.2016 tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n.144 del 30.12.2016	
	convenzione	approvata con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 19.04.2017, regolante i rapporti tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura, sottoscritta digitalmente in data 07.06.2017 rep.n.56953	
quadro economico	<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>		
	voce		<b>importo (€)</b>
	A) Importo totale lavori		<b>390 000,00</b>
	B) IVA sui lavori		<b>85 800,00</b>
	C) Spese tecniche (compreso IVA)		<b>50 000,00</b>
	D) Gara, pubblicità, commissioni, arrotondamenti		<b>8 200,00</b>
	E) Acquisizioni, espropri (spese comprese)		<b>36 000,00</b>
	F) Imprevisti, varianti (compreso IVA)		<b>30 000,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO [A+B+C+D+E+F]</b>		<b>600 000,00</b>
	Importo totale del progetto		<b>600 000,00</b>

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il **TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI** di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

**"Art.192. Determinazioni a contrattare e relative procedure**

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
    - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
    - b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    - c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
- ...omissis...";

- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

**"Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA****Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI****Art.1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia**

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far

fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, **in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.** In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o **l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento,** aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.”;

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività** di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei **servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie** di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 **secondo le seguenti modalità:**

**a. affidamento diretto** per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi **compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.** In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, **anche senza consultazione di più operatori economici,** fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.”;

b. ...omissis...”;

3. **Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre,** o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. **Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie** di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, **salvo** che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono **particolari esigenze** che ne giustificano la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

...omissis...

- 5-bis All'**articolo 36, comma 2, lettera a)**, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: **«La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria».**

...omissis...

### **Art.3. Verifiche antimafia e protocolli di legalità**

...omissis...

2. **Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia** riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, **si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia** ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. **L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.**

...omissis...

### **Art.8. Verifiche antimafia e protocolli di legalità**

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso **per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:**
  - a. **è sempre autorizzata** la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, **l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8,** del decreto legislativo n. 50 del 2016, **nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;**

b. ...omissis...”;

- il **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

**“Art.3. Definizioni**

**1. Ai fini del presente codice si intende per:**

oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;

...omissis...

**Art.23. Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi**

...omissis...

6. Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di **indagini geologiche**, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenza, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; ...omissis...

**Art.24. Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici**

...omissis...

- 5-bis Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. **Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.**

...omissis...

**Art.31. Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni**

...omissis...

7. Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

...omissis...

11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.

...omissis...

**Art.32. Fasi delle procedure di affidamento**

...omissis...

2. **Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti**, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o **determinano di contrarre**, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che

contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

...omissis...

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

...omissis...

#### **Art.36. Contratti sotto soglia**

...omissis...

2. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

a. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

...omissis...

#### **Art.37. Aggregazioni e centralizzazione delle committenze**

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

...omissis...

#### **Art.216. Disposizioni transitorie e di coordinamento**

...omissis...

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all'adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

...omissis...";

- il **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE** del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

#### **"Art.19. Relazione tecnica**

1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del progetto dal punto di vista dell'inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:

a) geologia;

b) ...omissis...

#### **Art.26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo**

1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello

geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;

b) ...omissis...

#### **Art.35. Relazioni specialistiche**

1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

- il **REGOLAMENTO COMUNALE** di cui alla Delibera di Commissario Straordinario 25 maggio 2018, n.97, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

#### **"Articolo 28 - Forma del contratto**

...omissis...

4. Per affidamenti di importo fino a 50.000 euro il contratto può essere concluso tramite scrittura privata, in modalità elettronica con firma digitale.
5. Per affidamenti di importo superiore a 50.000 euro il contratto può essere sottoscritto mediante scrittura privata, in modalità elettronica, con firme autenticate dal segretario comunale.
6. ...omissis...
7. Ai fini della trasmissione dei dati all'Anagrafe Tributaria, le scritture private non autenticate per contratti di importo pari o superiore a € 10.329,14 IVA compresa dovranno essere obbligatoriamente trasmessi al Servizio Contratti e Appalti per l'inserimento nel registro cronologico dei contratti. L'inserimento nel suddetto registro è consentito anche per contratti di importo inferiore.

...omissis...";

- il **COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE** del 08 maggio 2014, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

"...omissis...

1. Nuove modalità operative a decorrere dal 12 maggio 2014

Creazione di un nuovo CIG

A partire dal 12/5/2014 sarà obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell'ambito del quale si colloca lo specifico appalto. **Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.**

Al momento dell'inserimento del CUP, il sistema SIMOG verificherà che ciascun codice CUP inserito sia effettivamente presente nella banca dati del CIPE e, in caso positivo, consentirà al RUP di visualizzare il soggetto che ne ha richiesto il rilascio e l'oggetto del progetto.

Per tutte le fattispecie sopra citate, la mancata indicazione di un CUP (ovvero l'indicazione di un CUP non valido) determinerà l'impossibilità di acquisire il CIG e/o di perfezionarlo. Nel caso di temporanea impossibilità di verificare la validità del CUP sulla banca dati del CIPE, il CIG verrà comunque rilasciato ma non sarà possibile completarne il perfezionamento/pubblicazione fino ad avvenuta validazione.

...omissis...";

- il **REGOLAMENTO D.LL./D.E.C.** di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 marzo 2018, n.49 recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione", il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

#### **"Articolo 16 - Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP**

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, **di norma**, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

...omissis...";

- la **LINEE GUIDA ANAC n.3**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs.n.56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017, le quali, come stralciato e parafrasato di seguito, recitano:

**"Punto 10 - Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto**



...omissis...

**Il RUP può svolgere**, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, **anche le funzioni** di progettista o di direttore lavori ovvero **di direttore dell'esecuzione**, a condizione che sia in possesso del titolo di studio, della formazione e dell'esperienza professionale necessaria e che non intervengano cause ostative alla coincidenza delle figure indicate nel presente documento.

...omissis...";

**ATTESO** che, ai fini dell'aggiudicazione/affidamento dei lavori di:

<b>A.</b>	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA
<b>B.</b>	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO
<b>C.</b>	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza

da determinarsi con successivo e separato provvedimento a contrarre, è opportuno predisporre la relazione geologica anche nel rispetto delle Norme Tecniche di Costruzione 2018 che, al punto 6.2.1, recitano "...omissis... La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito devono essere esaurientemente esposte e commentate in una relazione geologica, che è parte integrante del progetto. ...omissis...";

**RIFERITO** che:

- la specificità dell'adempimento previsto non consente a questa Amministrazione di provvedere mediante personale interno;
- ai sensi dell'art.31 co.8 del D.Lgs.n.50/2016 l'incarico di redazione della relazione geologica non può essere subappaltato;

**RITENUTO** che è necessario, nel più breve tempo possibile, individuare e affidare a un professionista esterno, con apposita competenza professionale, la predisposizione della relazione geologica propedeutica alla redazione dei progetti definitivo/esecutivo necessari per le successive fasi di scelta dei contraenti e affidamento dei lavori *de quibus*;

**CALCOLATO** che, sulla base delle prestazioni specifiche e dei parametri di cui al D.M.17.06.2016 recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24 co.8 del D.Lgs.n.50/2016", per la redazione della relazione geologica, l'importo dell'affidamento del servizio professionale ed intellettuale *de quo* ammonta a complessivi

**€ 34 285,92** onnicomprensivo di oneri previdenziali e IVA come per Legge,

il tutto come di seguito dettagliatamente riportato in tabella:

IMPORTI CALCOLATI GIUSTA D.M. 17.06.2016						
Localizzazione Intervento	PRESTAZIONE PROFESSIONALE		EXTRA PRESTAZIONALE	Oneri previdenziali *	IVA (22%)	Importo lordo
	Relazione geologica su progetto preliminare	Relazione geologica su progetto definitivo	Indagini geologiche			
<b>A.</b> ZONA CR	-	€ 4 353,93	€ 3 385,00	€ 174,16	€ 1 740,88	
<b>B.</b> COMANDO PL	-	€ 6 518,12	€ 7 000,00	€ 260,72	€ 3 031,34	
<b>C.</b> PONTRELLI	€ 1 357,01	-	€ 5 000,00	€ 54,28	€ 1 410,48	€ 34 285,92
<i>totale</i>		€ 12 229,06	€ 15 385,00	€ 489,16	€ 6 182,70	

\* Calcolati sulla sola Relazione Geologica

**EVIDENZIATO** che:

- Consip S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attualmente attivato una convenzione per la fornitura di servizi comparabili alle quali poter eventualmente aderire, ai sensi dell'art.26, c.1 della L.n.448/1999 e successive integrazioni e modifiche;
- l'importo del corrispettivo consente l'affidamento dell'incarico ai sensi dell'art.1, co.2 lett.a) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii.;
- la scelta definitiva del contraente avverrà con successivo provvedimento individuando l'operatore economico nell'ambito dell'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a 139.000,00 Euro, approvato dall'Ente con Determinazione Dirigenziale n.669 del 17.05.2022, in possesso della specifica competenza nella materia oggetto dell'incarico;

- che il professionista individuato non dovrà risultare incaricato, da questa Stazione Appaltante, tramite affidamento diretto afferente altro servizio di ingegneria e architettura per la stessa categoria di prestazione professionale nell'ultimo provvedimento di affidamento di servizio comparabile a quello oggetto del presente provvedimento.

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art.32 co.2 del D.Lgs.n.50/2016, è d'uopo individuare e riferire nel presente provvedimento i seguenti elementi essenziali:

<i>oggetto del contratto</i>	Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione della relazione geologica relativi ai lavori per: <b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA <b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO <b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza		
<i>importo</i>		<b>prestazione professionale</b>	<b>indagini geologiche*</b>
	<i>importo corrispettivo b.a.</i>	€ 12 229,06	€ 15 385,00
	<i>norma applicata calcolo corrispettivo</i>	D.M. 17.06.2016	-
	<i>aliquota oneri previdenziali</i>	4%	-
	<i>importo oneri previdenziali</i>	€ 489,16	-
	<i>aliquota IVA su servizio</i>	22%	22%
	<i>importo IVA</i>	€ 6 182,70	€ 3 384,70
<i>* se e in quanto dovuta, previa approvazione da parte della stazione appaltante, da liquidarsi, su presentazione degli esiti delle indagini esperite e della relativa fattura emessa dal laboratorio incaricato, a titolo di documentazione probante</i>			
<i>qualifica affidatario</i>	<b>GEOLOGO REGOLARMENTE ISCRITTO AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE</b>		
<i>durata del contratto</i>	<b>titolo dell'opera</b>	<b>termine consegna servizio</b>	
	<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	<b>30 (TRENTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b> a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
	<b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	<b>20 (VENTI) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b> a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
	<b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	<b>40 (QUARANTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI</b> a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
<i>finalità dell'affidamento</i>	redazione relazione geologica e relative indagini per le attività connesse ai lavori di: <b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA <b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO <b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza		
<i>procedura di scelta del contraente</i>	affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e modificato con D.L.31.06.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, senza consultazione di più operatori economici con individuazione del professionista nell'ambito dell'"Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a 139.000,00 Euro", approvato con Determinazione Dirigenziale n.669 del 17.05.2022, previa valutazione dei requisiti del professionista		
<i>criterio di aggiudicazione del contraente</i>	criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sia su corrispettivo prestazione professionale che su indagini geologiche		
<i>procedura di aggiudicazione/individuazione definitiva del contraente</i>	da individuarsi con successivo provvedimento di aggiudicazione entro 4 mesi, ex art.1 co.1 del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e modificato con D.L.31.06.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108		
<i>fonte finanziamento</i>	<b>titolo dell'opera</b>	<b>fonte finanziamento</b>	
	<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	<b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	<b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	Opera finanziata interamente nell'ambito del Programma Operativo per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Progetto di rete: Patto Città-Campagna - rete degli interventi rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli Ipogei e delle Gravine (Ipogei e Parchi): Intervento 2 - Siti Archeologici e rupestri: "Cava dei Dinosauri" - Accessibilità alla Cava dei Dinosauri in località Pontrelli Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Aree Tematiche nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'art.1 co.703 lett.B) e C) della Legge n.190/2014, giusta verbale del	

		23.11.2016 tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n.144 del 30.12.2016
modalità sottoscrizione contratto	sottoscrizione scrittura privata ex art.28 comma 4 del Regolamento Comunale: - in forma cartacea con firma autografa, ovvero - mediante apposizione di firma digitale con certificato in corso di validità, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016	
allegati	<b>titolo dell'opera</b>	<b>denominazione allegati</b>
	A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	all_A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi all_B. schema di contratto
	B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	
	C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	

- per la procedura in oggetto il CIG sarà acquisito con successivo provvedimento di individuazione definitiva del contraente e relativo affidamento diretto;

RIFERITO che il procedimento di che trattasi, allo stato attuale, riporta i seguenti:

#### DATI FINANZIARI

##### GESTIONE DI SPESA ZONA CR

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI"			
	capitolo	2278225			
	bilancio	2021			
	codifica bilancio	10.05.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	impegno	1389-1/2022	bilancio	2022	importo € 9 653,97

##### GESTIONE DI SPESA AREA ESTERNA COMANDO PL

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."			
	capitolo	1613110			
	bilancio	2021			
	codifica bilancio	3.01.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
	impegno	1390-1/2022	bilancio	2022	importo € 16 810,18

##### GESTIONE DI SPESA ACCESSO CAVA PONTRELLI

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO			
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."			
	capitolo	2078001			
	bilancio	2021			
	codifica bilancio	10.05.02.202			
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	impegno	1011-1/2022	bilancio	2022	importo € 7 821,77

e che la stessa trova copertura nell'ambito delle voci dei rispettivi quadri economici richiamati in premessa, come di seguito:

titolo dell'opera	voce di quadro economico
A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	B.4 - B.5 - B.10 - B.11
B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	B.1.1 - B.1.3 - B.4.2 - B.4.3
C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	C)

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, alla luce della pluralità di procedimenti in capo allo scrivente, e al fine di garantire l'espletamento, nei termini della vigente normativa di settore, di tutte le attività correlate alla procedura di che trattasi, la quale risulta oltremodo complessa anche in riferimento alla molteplicità dei procedimenti di lavori cui affersisce il presente incarico, procedere alla nomina di un direttore dell'esecuzione del contratto, che si propone nella persona del geom. Vincenzo BORDO, in forza al 3° Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione di questo Settore;

**DICHIARATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

**ZONA CR - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PONTRELLI.**

**DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA**

**Il Responsabile Unico del Procedimento e**  
Responsabile del 3° Servizio  
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

---

**ING. GIUSEPPE LOSURDO**

## IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”

**LETTE E CONDIVISE** le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”, da intendersi qua integralmente riportate;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'art.94 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

**VISTI** gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell’Ente avente ad oggetto “La Gestione del Bilancio”;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

**VISTO** il Decreto Sindacale n.44 dell’8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell’Ente”;

**VISTO** l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

### D E T E R M I N A

**1. RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2. APPROVARE E ALLEGARE**, a formare parte integrante del presente provvedimento, i seguenti elaborati:

<i>titolo dell'opera</i>	<i>denominazione allegati</i>
<b>A.</b> SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	
<b>B.</b> COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	all_A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi all_B. schema di contratto
<b>C.</b> MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	

**3. RICHIAMARE E APPROVARE** i seguenti elementi essenziali del presente provvedimento:

<i>oggetto del contratto</i>	<i>Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla redazione della relazione geologica relativi ai lavori per:</i>		
	<b>A.</b>	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	
	<b>B.</b>	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	
	<b>C.</b>	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	
<i>importo</i>		<i>prestazione professionale</i>	<i>indagini geologiche*</i>
	<i>importo corrispettivo b.a.</i>	€ 12 229,06	€ 15 385,00
	<i>norma applicata calcolo corrispettivo</i>	D.M. 17.06.2016	-

	<i>aliquota oneri previdenziali</i>	4%	-
	<i>importo oneri previdenziali</i>	€ 489,16	-
	<i>aliquota IVA su servizio</i>	22%	22%
	<i>importo IVA</i>	€ 6 182,70	€ 3 384,70
	* se e in quanto dovuta, previa approvazione da parte della stazione appaltante, da liquidarsi, su presentazione degli esiti delle indagini esperite e della relativa fattura emessa dal laboratorio incaricato, a titolo di documentazione probante		
<i>qualifica affidatario</i>	<b>GEOLOGO REGOLARMENTE ISCRITTO AL RELATIVO ORDINE PROFESSIONALE</b>		
<i>durata del contratto</i>	<b>titolo dell'opera</b>	<b>termine consegna servizio</b>	
	A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	30 (TRENTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
	B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	20 (VENTI) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
	C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	40 (QUARANTA) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI a decorrere dalla data dell'unico verbale di consegna del servizio che riguarderà l'intero servizio (A.+B.+C.)	
<i>finalità dell'affidamento</i>	redazione relazione geologica e relative indagini per le attività connesse ai lavori di: A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza		
<i>procedura di scelta del contraente</i>	affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2 lett.a) del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e modificato con D.L.31.06.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108, senza consultazione di più operatori economici con individuazione del professionista nell'ambito dell' "Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria e di altri Servizi Tecnici di importo stimato inferiore a 139.000,00 Euro", approvato con Determinazione Dirigenziale n.669 del 17.05.2022, previa valutazione dei requisiti del professionista		
<i>criterio di aggiudicazione del contraente</i>	criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale sia su corrispettivo prestazione professionale che su indagini geologiche		
<i>procedura di aggiudicazione/individuazione definitiva del contraente</i>	da individuarsi con successivo provvedimento di aggiudicazione entro 4 mesi, ex art.1 co.1 del D.L.16.07.2020, n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 e modificato con D.L.31.06.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108		
<i>fonte finanziamento</i>	<b>titolo dell'opera</b>	<b>fonte finanziamento</b>	
	A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	Bilancio comunale - avanzo amministrazione	
	C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	Opera finanziata interamente nell'ambito del Programma Operativo per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Progetto di rete: Patto Città-Campagna - rete degli interventi rupestri della Murgia e interventi di valorizzazione degli Ipogei e delle Gravine (Ipogei e Parchi): Intervento 2 - Siti Archeologici e rupestri: "Cava dei Dinosauri" - Accessibilità alla Cava dei Dinosauri in località Pontrelli Risorse assegnate con Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Aree Tematiche nazionali e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'art.1 co.703 lett.B) e C) della Legge n.190/2014, giusta verbale del 23.11.2016 tra Città Metropolitana di Bari e Comune di Altamura Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n.144 del 30.12.2016	
<i>modalità sottoscrizione contratto</i>	sottoscrizione scrittura privata ex art.28 comma 4 del Regolamento Comunale: - in forma cartacea con firma autografa, ovvero - mediante apposizione di firma digitale con certificato in corso di validità, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016		
<i>allegati</i>	<b>titolo dell'opera</b>	<b>denominazione allegati</b>	
	A. SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	all_A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi	
	B. COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	all_B. schema di contratto	
	C. MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza		

4. DARE ATTO che:

- gli interventi relativi all'affidamento in questione risultano iscritti nel programma triennale delle opere pubbliche come di seguito:

	titolo dell'opera	CUP	programma triennale OO.PP.
A.	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	J77H21004070004	2021/2023 giusta variazione approvata con D.C.C.n.37 del 14.09.2021 e inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 approvato con D.C.C.n.25 del 26.05.2022
B.	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	J72E1800090004	
C.	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	J77B17000500001	

- per la procedura in oggetto il CIG sarà acquisito con successivo provvedimento di individuazione definitiva del contraente e relativo affidamento diretto;

5. IMPUTARE E PRENOTARE la spesa complessiva, necessaria per il finanziamento del presente provvedimento come di seguito:

**GESTIONE DI SPESA ZONA CR**

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO		
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI"		
	capitolo	2278225		
	bilancio	2021		
	codifica bilancio	10.05.02.202		
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		
	impegno	1389-1/2022	bilancio 2022	importo € 9 653,97

**GESTIONE DI SPESA AREA ESTERNA COMANDO PL**

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO		
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."		
	capitolo	1613110		
	bilancio	2021		
	codifica bilancio	3.01.02.202		
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
	impegno	1390-1/2022	bilancio 2022	importo € 16 810,18

**GESTIONE DI SPESA ACCESSO CAVA PONTRELLI**

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO		
	p.c.f.	2.02.01.09.000 "BENI IMMOBILI N.A.C."		
	capitolo	2078001		
	bilancio	2021		
	codifica bilancio	10.05.02.202		
	denominazione	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI		
	impegno	1011-1/2022	bilancio 2022	importo € 7 821,77

e che la stessa trova copertura nell'ambito delle voci dei rispettivi quadri economici richiamati in premessa, come di seguito:

	titolo dell'opera	voce di quadro economico
A.	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RICADENTE NELLA MAGLIA 1 DELLA ZONA DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CR DI PRG, RICADENTE TRA VIA PIETRO COLLETTA E VIA MATERA	B.4 - B.5 - B.10 - B.11
B.	COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SISTEMAZIONE AREA ESTERNA E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ARCHIVIO	B.1.1 - B.1.3 - B.4.2 - B.4.3
C.	MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Bari - Patto Città Campagna Valorizzazione attrattori naturali - Realizzazione hub per l'accoglienza	C)

6. DISPORRE al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;

7. DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07.11.2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

8. DARE ATTO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti

pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)";

9. **NOMINARE** Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art.16 e seguenti del D.M.n.49/2018, il geom. Vincenzo BORDO assegnato in forza al VI Settore - Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - 3° Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione;

10. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

<b>ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO</b>		
<i>DENOMINAZIONE</i>	<i>RISERVATO</i>	<i>NO WEB</i>
<i>all_ A. relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi.pdf</i>		
<i>all_ B. schema di contratto.pdf</i>		

Il Dirigente del VI Settore  
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

---

**ING. BIAGIO MAIULLARI**



**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.139 del 21/07/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1964/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 9.653,97
<b>Oggetto:</b>	ZONA CR - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PONTRELLI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA			
<b>Capitolo:</b>	2022 2278225	SISTEMAZIONE VIABILITÀ URBANA IN ZONA CR (VIA FOLIGNO - VIA TERNI) – FINANZIATO CON AV. AMMIN.		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J77H21004070004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.012	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 9.653,97 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0000053 - DIVERSI			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1965/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 16.810,18
<b>Oggetto:</b>	ZONA CR - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PONTRELLI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA			
<b>Capitolo:</b>	2022 1613110	Sistemazione esterna nuova sede Comando Polizia Municipale a via del Mandorlo e adeguamento alle normative antincendio per gli archivi FINANZIATO CON AVANZO DI		
<b>Codice bilancio:</b>	3.01.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J72E18000090004	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.999	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.			
<b>Finanziato con :</b>	AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI 16.810,18 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0000053 - DIVERSI			




**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.139 del 21/07/2022**

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<b>Impegno di spesa</b>	2022 1966/0	<b>Data:</b> 19/07/2022	<b>Importo:</b> 7.821,77
<b>Oggetto:</b>	ZONA CR - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PONTRELLI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA -FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013	
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 7.821,77 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0000053 - DIVERSI			

.....

ALTAMURA li, 19/07/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1060**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **ZONA CR - COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PONTRELLI. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA**

Nr. adozione settore: **139**      Nr. adozione generale: **972**

Data adozione: **21/07/2022**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **18/07/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---