



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA  
ILLUMINAZIONE**

**N. 1893 del registro delle determinazioni**

**del 29/12/2022**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

ACCESSO CAVA PONTRELLI. MIGLIORAMENTO  
VIABILITÀ ACCESSO CAVA DINOSAURI  
LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO:  
AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO  
DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO,  
ESECUZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE. CUP  
J77B17000500001-CIG 9535363E76



## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO "URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE"

PREMESSO che il procedimento in questione riporta i seguenti dati fondamentali:

<b>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</b>		<b>AGGIUDICAZIONE</b>	
AGGIUDICAZIONE. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.			
<b>TITOLO DEL PROCEDIMENTO</b>		<b>ACCESSO CAVA PONTRELLI</b>	
ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI.			
<b>FASE PROGRAMMAZIONE</b>			
<i>stazione appaltante</i>		COMUNE DI ALTAMURA (BA)	
<i>settore responsabile</i>		VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"	
<i>dirigente settore</i>		ING. BIAGIO MAIULLARI	
<i>responsabile unico del procedimento</i>	<i>nominativo</i>	ING. GIUSEPPE LOSURDO	
	<i>provvedimento di nomina</i>	<i>tipo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
		<i>numero</i>	504
		<i>data</i>	28.05.2020
<i>programmazione intervento</i>	<i>programma triennale opere pubbliche</i>	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 ED ELENCO ANNUALE 2022, APPROVATO CON D.C.C.N.25 DEL 26.05.2022 - <b>ANNUALITÀ 2022</b> E RIPROPOSTO, IN ULTIMO, NELLO SCHEMA DI PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.G.C.N.142 DEL 14.10.2022 - <b>ANNUALITÀ 2023</b>	
	<i>descrizione</i>	<b>PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PATTO CITTÀ CAMPAGNA -VALORIZZAZIONE ATTRATTORI NATURALI - REALIZZAZIONE HUB PER L'ACCOGLIENZA - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO AMMESSO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI PER IL SETTORE "TURISMO E CULTURA - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E CULTURALE" CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 144/2016. SDF APPROVATO CON DGC 96/2017.</b>	
	<i>C.U.I.</i>	82002590725201800015	
	<i>C.U.P.</i>	<b>J77B17000500001</b>	
	<i>importo</i>	€ 600.000,00	
<i>finanziamento</i>	<i>fonte</i>	OPERA FINANZIATA INTERAMENTE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI - PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ-CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI): INTERVENTO 2 - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI: "CAVA DEI DINOSAURI" - ACCESSIBILITÀ ALLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI RISORSE ASSEGNATE CON DELIBERA CIPE N. 25 DEL 10/08/2016 - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020. AREE TEMATICHE NAZIONALI E OBIETTIVI STRATEGICI - RIPARTIZIONE AI SENSI DELL'ART.1 CO.703 LETT.B) E C) DELLA LEGGE N.190/2014, GIUSTA VERBALE DEL 23.11.2016 TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI N.144 DEL 30.12.2016	
	<i>convenzione</i>	APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 19.04.2017, REGOLANTE I RAPPORTI TRA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI E COMUNE DI ALTAMURA, SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE IN DATA 07.06.2017 REP.N.56953	

**RICHIAMATI**, a formarne parte integrante e sostanziale, tutti i precedenti provvedimenti e atti amministrativi afferenti alla procedura in questione, propedeutici all'approvazione del presente provvedimento, come di seguito riepilogati:

<i>provvedimento</i>			
<i>tipo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>	<i>finalità</i>
D.C.C.	19	19.04.2017	PATTO PER BARI. PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ CAMPAGNA - RETE DEGLI INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE (IPOGEI E PARCHI) - "SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI" <b>APPROVAZIONE CONVENZIONE</b>
D.G.C.	147	12.09.2019	PATTO PER BARI, PROGETTO DI RETE: PATTO CITTÀ CAMPAGNA - RETE INTERVENTI RUPESTRI DELLA MURGIA E DI VALORIZZAZIONE DEGLI IPOGEI E DELLE GRAVINE - SITI ARCHEOLOGICI E RUPESTRI - CAVA DEI DINOSAURI- APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
D.D.	972	21.07.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE GEOLOGICA
D.D.	1062	11.08.2022	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE GEOLOGICA
D.G.C.	139	14.10.2022	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
D.D.	1424	21.10.2022	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SIA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
D.D.	1538	10.11.2022	AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO SIA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
DETERM.	0110393	05.12.2022	DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PRELIMINARE IN FORMA SEMPLIFICATA, SINCRONA TELEMATICA
D.D.	1754	07.12.2022	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO INTEGRATO

**VISTO E RICHIAMATO:**

- il **CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI** di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

**Art.32. Fasi delle procedure di affidamento**

...omissis...

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

...omissis...;

- il **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** di cui al Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, il quale, come stralciato e parafrasato di seguito, recita:

**Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI ED EDILIZIA**

**Capo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI**

**Art.8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici**

1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:

a. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

...omissis...;

DATO ATTO che l'intervento di cui al presente provvedimento è contraddistinto dai seguenti:

**CODICI IDENTIFICATIVI DI APPALTO**

C.U.I.	82002590725201800015
C.U.P.	J77B17000500001
C.I.G.	9535363E76

RICHIAMATI gli elementi essenziali del contratto approvati con determina a contrarre n.1754/2022, da intendersi qua integralmente riportati;

DATO ATTO che:

- in data 16.12.2022 è stato pubblicato l'avviso di avvio della procedura negoziata di che trattasi ai sensi del D.L.16.07.2020, n.76 coordinato con L.n.120/2020, art.1, co.2, lett.b), modificato con D.L.31.05.2021, n.77 convertito in Legge 29.07.2021, n.108;
- con nota del 16.12.2022, tramite piattaforma EmPulia, si provvedeva a trasmettere lettera di invito con relativi allegati ai seguenti:

**OPERATORI ECONOMICI SORTEGGIATI**

nr.ord.		1	2	3	4	5
ragione sociale		EFFAR S.R.L.	HERACLEA S.R.L.	LACOGEIT S.R.L.	SASSI STRADE	TELIA COSTRUZIONI S.R.L.
sede legale	via/piazza/ecc.	VIA O.RESPIGHI	VIALE MASCAGNI	VICO G.MONTERISI	VIALE EUROPA	VIA C.BATTISTI
	numero civico	67	26	5	2	29/A
	comune	BARI	POLICORO	BISCEGLIE	MATERA	ALTAMURA
	provincia	BA	MT	BT	MT	BA
	CAP	70132	75025	76011	75100	70022
partita IVA		IT07540150724	IT01278730773	IT08126680720	IT00518590773	IT06734510727

- il termine ultimo, per la presentazione dell'offerta su piattaforma EmPulia, veniva stabilito dal disciplinare di gara alle ore 11:00 del giorno 27.12.2022;
- entro il citato termine di scadenza sono pervenute offerte da parte dei seguenti:

**OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI**

ragione sociale	EFFAR S.R.L.
ragione sociale	TELIA COSTRUZIONI S.R.L.

- con il seguente:

VERBALE DI GARA	
nr.	data
1	27.12.2022

si è proceduto all'esclusione dell'operatore economico EFFAR S.R.L. per carenza di requisiti di qualificazione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva;

- nell'ambito delle operazioni di gara si è proceduto ad esaminare e ad approvare, attraverso il summenzionato Portale, la documentazione amministrativa presentata dai succitati operatori economici e ad ammettere alla successiva fase di gara, giusta verbale di gara del 27.12.2022, il seguente:

#### OPERATORE ECONOMICO AMMESSO

denominazione	RTI MAFRIS SRL (GIÀ TELIA COSTRUZIONI SRL) - ING. VINCENZO DICECCA			
raggruppamento	denominazione/ragione sociale	MAFRIS S.R.L.	ING. VINCENZO DICECCA	
	qualifica	MANDATARIO	MANDANTE	
	quota	100% LAVORI	100% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	
	titolare/legale rappresentante	FERRULLI TERESA	DICECCA VINCENZO	
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA C.BATTISTI	VIALE REGINA MARGHERITA
		numero civico	29	104
		comune	ALTAMURA	ALTAMURA
		provincia	BA	BA
		CAP	70022	70022
	codice fiscale	07785830725	06306560720	
	partita IVA	07785830725	06306560720	
indirizzo PEC	MAFRIS@PEC.IT	VINCENZO.DICECCA@INGPEC.EU		

RILEVATO che, la Commissione di Gara, a seguito della disamina dell'offerta presentata, sulla base del prezzo onnicomprensivo del corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, pari a

**€ 448.890,82**

ha ritenuto la stessa idonea ed economicamente congrua, formulando proposta di aggiudicazione in favore del seguente:

#### OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

oggetto	ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.					
denominazione	RTI MAFRIS SRL (GIÀ TELIA COSTRUZIONI SRL) - ING. VINCENZO DICECCA					
raggruppamento	denominazione/ragione sociale	MAFRIS S.R.L.	ING. VINCENZO DICECCA			
	qualifica	MANDATARIO	MANDANTE			
	quota	100% LAVORI	100% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA			
	titolare/legale rappresentante	FERRULLI TERESA	DICECCA VINCENZO			
	sede legale	via/piazza/ecc.	VIA C.BATTISTI	VIALE REGINA MARGHERITA		
		numero civico	29	104		
		comune	ALTAMURA	ALTAMURA		
		provincia	BA	BA		
		CAP	70022	70022		
	codice fiscale	07785830725	06306560720			
	partita IVA	07785830725	06306560720			
indirizzo PEC	MAFRIS@PEC.IT	VINCENZO.DICECCA@INGPEC.EU				
aggiudicazione	base d'asta		lavori	progetto definitivo	progetto esecutivo	totale appalto
		importo a base d'asta	€ 444.161,11	€ 14.946,95	€ 4.473,87	€ 463.581,93
		costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso	€ 17.043,71	€ -	€ -	€ 17.043,71
		importo da assoggettare a ribasso	€ 427.117,40	€ 14.946,95	€ 4.473,87	€ 446.538,22
		oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso	€ 12.374,74	€ -	€ -	€ 12.374,14
		costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€ 57.994,67	€ -	€ -	€ 57.994,67
		aliquota oneri previdenziali	-	4%	4%	-
		importo oneri previdenziali	€ -	€ 597,88	€ 178,95	€ 776,83
		aliquota IVA	10%	22%	22%	-
		importo IVA	€ 44.416,11	€ 3.419,86	€ 1.023,62	€ 48.859,59
	offerta	oggetto	corrispettivo singolo	ribasso	criterio di aggiudicazione	prezzo a base dell'aggiudicazione
		a. realizzazione del progetto definitivo	€ 14.455,20	3,290%	prezzo più basso	€ 448.890,82
		b. realizzazione del progetto esecutivo	€ 4.326,68	3,290%		

	c. esecuzione lavori	€	430.108,95	3,290%	
	di cui - lavori	€	413.065,24		
	- oss	€	17.043,71		
	oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso	€	4.488,91		
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	55.763,64		

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art.95 co.10 del D.Lgs.n.50/2016, il costo della manodopera indicato in sede di offerta, stante il minimo scostamento dal corrispondente importo indicato negli atti a base della procedura di affidamento, sia da ritenersi congruo;
- alla luce della considerazione esposta al punto precedente, l'offerta risulta meritevole di aggiudicazione;
- l'operatore economico aggiudicatario mandatario, MAFRIS S.R.L., alla data del 29.12.2022, risulta inserito e iscritto nella WHITE-LIST di cui all'"ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 29, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2014 n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 114)", come pubblicato sul sito istituzionale della PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BARI, stralciato e allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

**denominazione elaborato**

STRALCIO MAFRIS WHITELIST\_13-12-2022

- ai sensi dell'art.8 co.1 lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, **nelle more della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, essendo sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, **è possibile dichiarare l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento EFFICACE ai sensi dell'art.32 co.7 del D.Lgs.n.50/2016;**
- qualora, **a seguito della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ovvero delle verifiche previste dal D.Lgs.n.159/2011, **sia accertata la sussistenza di una delle cause interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla rescissione del contratto** nei termini e con le modalità previste dall'art.3 co.4 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dall'art.32 co.8 del D.Lgs.n.50/2016;
- il fine del presente provvedimento è affidare "ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO "CAVA DEI DINOSAURI" IN LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.";
- a seguito del prezzo offerto dall'operatore economico aggiudicatario si è proceduto alla rideterminazione del quadro economico di progetto come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

**denominazione elaborato**

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

- il ribasso d'asta riportato nel Quadro Economico sarà dichiarato economia con successivo provvedimento in sede di rendicontazione della spesa;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dei seguenti:

**OPERATORI ECONOMICI**

denominazione/ragione sociale	esito
MAFRIS S.R.L.	REGOLARE
INGEGNERE DICECCA VINCENZO	REGOLARE

RIFERITO che il procedimento di che trattasi, allo stato attuale, riporta i seguenti:

**DATI FINANZIARI**

**GESTIONE DI ENTRATA**

estremi dati finanziari	fondi del	V LIVELLO
	p.c.f.	4.03.10.02.004 "ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA CITTÀ METROPOLITANE E ROMA CAPITALE"
	capitolo	140900
	bilancio	2018
	codifica bilancio	4.300.10
	denominazione	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

	<i>accertamento</i>	2815/2018	<i>bilancio</i>	2018	<i>importo</i>	€ 540.000,00
	<i>reversale</i>	9641/2018	<i>bilancio</i>	2018	<i>importo</i>	€ 60.000,00

#### GESTIONE DI SPESA

<i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO					
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.013 "ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE"					
	<i>capitolo</i>	2078001					
	<i>bilancio</i>	2022					
	<i>codifica bilancio</i>	10.05.02.202					
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI					
	<i>impegni</i>		1011-0/2022	<i>bilancio</i>	2022	<i>importo</i>	€ 291.851,56
			1055-0/2022	<i>bilancio</i>	2022	<i>importo</i>	€ 300.000,00
			1966-0/2022	<i>bilancio</i>	2022	<i>importo</i>	€ 7.821,77
			2319-0/2022	<i>bilancio</i>	2022	<i>importo</i>	€ 326,67

#### PROSPETTO DI CASSA

	<i>Entrate (E)</i>		<i>Uscite (U)</i>		<i>Saldo</i>	<i>Determina Dirigenziale</i>	<i>Finanziatore (E) Destinatario (U)</i>	<i>Competenza</i>
	<i>importo</i>	<i>reversale</i>	<i>importo</i>	<i>mandato</i>				
	€ 60.000,00	9641/2018	-	-	€ 60.000,00	-	città metropolitana di bari	anticipazione 10% finanziamento
<b><i>totali</i></b>	<b>€ 60.000,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 60.000,00</b>			

CONSTATATA la regolarità del procedimento;

DICHIARATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, co.41 della Legge 07.11.2012, n.190, e della Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024 approvato con D.G.C.n.48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C.n.125/2022, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

alla luce di quanto sinora esposto si propone al Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche" l'adozione del presente provvedimento di:

**ACCESSO CAVA PONTRELLI.**

**MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ACCESSO CAVA DINOSAURI LOCALITÀ PONTRELLI.**

**APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.**

**AGGIUDICAZIONE.**

**CUP J77B17000500001-CIG 9535363E76.**

Il Responsabile Unico del Procedimento e  
Responsabile del 3° Servizio  
"Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione"

---

ING. GIUSEPPE LOSURDO

# IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

## “REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE”

**LETTE E CONDIVISE** le motivazioni soprariportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile del 3° Servizio “Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione”, da intendersi qua integralmente riportate;

**VISTA** la documentazione richiamata;

**VISTI** gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'art.94 dello Statuto Comunale;

**VISTO** l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

**VISTI** l'articolo 22 del Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con D.C.C. 24 ottobre 2017, n.64;

**VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

**VISTO** il Decreto Commissariale n.1 del 13.12.2022 con cui lo scrivente veniva confermato Dirigente del VI Settore “Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente”;

**VISTO** l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

**VISTA** la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024, approvato con D.G.C. n.48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C. n.125/2022;

**VISTO** il “REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS.N.50/2016 E DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE COMMISSIONI DI GARA” approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario 25 maggio 2018, n.97;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della L.n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della L.n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente,

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti,

### D E T E R M I N A

- RICHIAMARE E APPROVARE** tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- APPROVARE E ALLEGARE**, a formare parte integrante del presente provvedimento, il seguente elaborato:

#### VERBALE DI GARA

nr.	data
1	27.12.2022

- AGGIUDICARE** l'affidamento congiunto di progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione lavori in questione, come di seguito dettagliato in tabella, al seguente:

#### OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

<b>oggetto</b>		ACCESSO CAVA PONTRELLI. INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ D'ACCESSO AL SITO ARCHEOLOGICO “CAVA DEI DINOSAURI” IN LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI.	
<b>denominazione</b>		RTI MAFRIS SRL (GIÀ TELIA COSTRUZIONI SRL) - ING. VINCENZO DICECCA	
<b>raggruppamento</b>	<b>denominazione/ragione sociale</b>	MAFRIS S.R.L.	ING. VINCENZO DICECCA
	<b>qualifica</b>	MANDATARIO	MANDANTE



	quota	100% LAVORI	100% PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA						
	titolare/legale rappresentante	FERRULLI TERESA	DICECCA VINCENZO						
	sede legale	VIA C.BATTISTI	VIALE REGINA MARGHERITA						
	via/piazza/ecc.								
	numero civico	29	104						
	comune	ALTAMURA	ALTAMURA						
	provincia	BA	BA						
	CAP	70022	70022						
	codice fiscale	07785830725	06306560720						
	partita IVA	07785830725	06306560720						
	indirizzo PEC	MAFRIS@PEC.IT	VINCENZO.DICECCA@INGPEC.EU						
aggiudicazione	base d'asta		lavori	progetto definitivo	progetto esecutivo	totale appalto			
	importo a base d'asta	€	444.161,11	€	14.946,95	€	4.473,87	€	463.581,93
	costi della sicurezza (oss) non soggetti a ribasso	€	17.043,71	€	-	€	-	€	17.043,71
	importo da assoggettare a ribasso	€	427.117,40	€	14.946,95	€	4.473,87	€	446.538,22
	oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso	€	12.374,74	€	-	€	-	€	12.374,74
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	57.994,67	€	-	€	-	€	57.994,67
	aliquota oneri previdenziali		-		4%		4%		-
	importo oneri previdenziali	€	-	€	597,88	€	178,95	€	776,83
	aliquota IVA		10%		22%		22%		-
	importo IVA	€	44.416,11	€	3.419,86	€	1.023,62	€	48.859,59
	offerta	oggetto	corrispettivo singolo	ribasso	criterio di aggiudicazione	prezzo a base dell'aggiudicazione			
	a.	realizzazione del progetto definitivo	€	14.455,20	3,290%	prezzo più basso	€	448.890,82	
	b.	realizzazione del progetto esecutivo	€	4.326,68	3,290%				
	c.	esecuzione lavori	€	430.108,95	3,290%				
		di cui - lavori	€	413.065,24					
	- oss	€	17.043,71						
	oneri sicurezza aziendali (osd) soggetti a ribasso	€	4.488,91						
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	€	55.763,64						

4. **APPROVARE** il quadro economico di progetto rideterminato a seguito del prezzo offerto dall'operatore economico aggiudicatario come da allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

**denominazione elaborato**

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

5. **DARE ATTO** che il ribasso d'asta riportato nel Quadro Economico sarà dichiarato economia con successivo provvedimento di rendicontazione della spesa;
6. **AUTORIZZARE** la consegna dei lavori in via di urgenza ovvero, per i servizi di progettazione, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016, giusta art.8 co.1, lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
7. **DARE ATTO** che l'operatore economico aggiudicatario mandatario, MAFRIS S.R.L., alla data del 29.12.2022, risulta inserito e iscritto nella WHITE-LIST di cui all'"ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (art. 29, comma 2 del Decreto Legge 25 giugno 2014 n. 90, conv. in Legge 11 agosto 2014 n. 114)", come pubblicato sul sito istituzionale della PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BARI, stralciato e allegato al presente provvedimento con i seguenti estremi:

**denominazione elaborato**

STRALCIO MAFRIS WHITELIST\_13-12-2022

8. **DICHIARARE** l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento **EFFICACE** ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 in quanto sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, il tutto come disposto dall'art.8 co.1, lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;
9. **DARE ATTO** sin d'ora che, qualora, **a seguito della verifica dei requisiti** di cui all'articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ovvero delle verifiche previste dal D.Lgs.n.159/2011, **sia accertata la sussistenza di una delle cause interdittive alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla rescissione del contratto** nei termini e con le modalità previste dall'art.3 co.4 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108, nonché dall'art.32 co.8 del D.Lgs.n.50/2016;

10. **AUTORIZZARE** il Servizio Contratti e Appalti di questo Ente a:

- comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario e ai concorrenti partecipanti alla gara, quest'ultimi qualora presenti;
- procedere alla stipula del contratto, in deroga all'art.32 co.9 del D.Lgs.n.50/2016, per effetto dell'art.32 co.10 lett.a) del medesimo Decreto Legislativo;
- a predisporre il contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata con firme autenticate dal Segretario Generale del Comune di Altamura;

11. **AUTORIZZARE** altresì, qualora necessario, l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art.8 co.1, lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato e integrato con Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n.108;

12. **IMPUTARE E IMPEGNARE** la spesa necessaria al finanziamento del presente provvedimento, come di seguito:

**GESTIONE DI SPESA**

<i>estremi dati finanziari</i>	<i>fondi del</i>	V LIVELLO			
	<i>p.c.f.</i>	2.02.01.09.013 "ALTRE VIE DI COMUNICAZIONE"			
	<i>capitolo</i>	2078001			
	<i>bilancio</i>	2022			
	<i>codifica bilancio</i>	10.05.02.202			
	<i>denominazione</i>	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	<i>impegni rideterminati</i>	<b>1011-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>
	<b>1055-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	€ 300.000,00
	<b>1966-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	€ 7.821,77
	<b>2319-0/2022</b>	<i>bilancio</i>	<b>2022</b>	<i>importo</i>	€ 326,67

13. **DISPORRE** al Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'inserimento e implementazione dei dati relativi al presente provvedimento sul sito informatico dell'Osservatorio Regionale dell'ANAC e sul sito informatico del MEF per il monitoraggio dell'opera nella Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni - BDAP;

14. **DICHIARARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della Misura MG6 della Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2022/2024 approvato con D.G.C.n.48/2022, confluita nel PIAO approvato con D.G.C.n.125/2022, l'assenza dei conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento;

15. **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Contratti e Appalti di questo Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza;

16. **DARE ATTO**, ai sensi del co.8 dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii., che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016);

17. **RIEPILOGARE** di seguito gli:

**ALLEGATI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO**

<i>denominazione</i>	<i>nomefile</i>	<i>riservato</i>	<i>no web</i>
VERBALE DI GARA DEL 27.12.2022	ACCESSO-CAVA-PONTRELLI_VERBALE-GARA-1.PDF		
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE	ACCESSO-CAVA-PONTRELLI_QE-AGGIUDICATO.PDF		
STRALCIO MAFRIS WHITELIST_13-12-2022	STRALCIO MAFRIS WhiteList_13-12-2022.pdf		
DURC ESECUTORE LAVORI	CERTIFICATO-INAIL_35499284.PDF		X
DURC PROGETTISTA	INARCASSA.INARCASSA.2022.1412084.PDF		X

Il Dirigente del VI Settore  
Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche

**ING. BIAGIO MAIULLARI**

**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.302 del 29/12/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1011/0	<b>Data:</b> 25/02/2022	<b>Importo:</b> 291.851,56
<b>Oggetto:</b>	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00 AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE.			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9535363E76	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 291.851,56 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0025313 - MAFRIS SRL			

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 1055/0	<b>Data:</b> 25/02/2022	<b>Importo:</b> 300.000,00
<b>Oggetto:</b>	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00 AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE.			
<b>Capitolo:</b>	2022 2078001	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI ENTRATA. 1409.00		
<b>Codice bilancio:</b>	10.05.2.0202	<b>C.I.G.:</b> 9535363E76	<b>C.U.P.:</b> J77B17000500001	<b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.013
<b>Piano dei conti f.:</b>	2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione			
<b>Finanziato con :</b>	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE spesa cap. 2078001 300.000,00 € -			
<b>Beneficiario:</b>	0025313 - MAFRIS SRL			




**Determinazione 6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE nr.302 del 29/12/2022**

## ACCERTAMENTO DI ENTRATE

<b>ESERCIZIO:</b> 2022	<i>Accertamento di entrata</i>	2018 2815	<b>Data:</b> 31/12/2018	<b>Importo:</b> 540.000,00
<b>Oggetto:</b>	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI SPESA CAP.2078001			
<b>Capitolo:</b>	2018 140900	MIGLIORAMENTO VIABILITA' ACCESSO CAVA PONTRELLI FONDI PROV.LI VEDI SPESA CAP.2078001		
<b>Codice bilancio:</b>	4.0300.10	<b>SIOPE:</b> 4.03.10.02.004		
<b>Piano dei conti f.:</b>	4.03.10.02.004 Altri trasferimenti in conto capitale da Città metropolitane e Roma capitale			
<b>Debitore:</b>	0015723 - CITTA' METROPOLITANA DI BARI			

.....

ALTAMURA li, 29/12/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 2082**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **URBANIZZAZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

Oggetto: **ACCESSO CAVA PONTRELLI. MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ACCESSO CAVA DINOSAURI LOCALITÀ PONTRELLI. APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO, ESECUZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE. CUP J77B17000500001-CIG 9535363E76**

Nr. adozione settore: **302**      Nr. adozione generale: **1893**

Data adozione: **29/12/2022**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **29/12/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. F.sco Faustino

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---