



CITTÀ DI ALTAMURA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Codice fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

www.comune.altamura.ba.it

3° Servizio

SETTORE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA N.1

art.17 co.5 del D.Lgs. n.36/23

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

APERTURA OFFERTE - INVERSIONE PROCEDIMENTALE

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - APPALTO INTEGRATO AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE.

CIG A010E1736E - CUP J73D21000520001

FASE PROGRAMMAZIONE

PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA

amministrazione aggiudicatrice		COMUNE DI ALTAMURA (BA)		
settore responsabile		VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"		
dirigente settore		ING. BIAGIO MAIULLARI		
responsabile unico del progetto	nominativo	ING. GIUSEPPE LOSURDO		
	provvedimento di nomina	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		numero	893	
		data	08.07.2022	
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2021/2023 GIUSTA VARIAZIONE APPROVATA CON D.C.C.N.37 DEL 14.09.2021 E RIPROPOSTO, IN ULTIMO , NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.C.P. N.24 DEL 13.02.2023 - ANNUALITÀ 2024 OPERA ANTICIPATA ALL'ANNUALITÀ 2023 GIUSTA D.C.S. N.13/2022 DI VARIAZIONE, SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 NONCHÉ D.C.C. N.8 DEL 15.09.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023		
	descrizione	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO FEDERICO II - INTERVENTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DAL DPCM 21.01.2021 CONFLUITO NEL PNRR M5C2 I2.1		
	C.U.I.	82002590725202000007		
	C.U.P.	J73D21000520001		
	importo	€ 5.565.000,00	GIUSTA D.C.C. N.8 DEL 15.09.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023	
finanziamento	fonte	importi	stanziamiento	
		€ 2.677.735,80	PNRR	FONDI STATALI ART.1, CO.42 E SS. L.N.160/2019 E DPCM 21.01.2021
		€ 122.264,20	BILANCIO COMUNALE	ONERI DI URBANIZZAZIONE
	€ 2.765.000,00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	provvimento	D.G.C. N.131/20		
descrizione	OPERA AMMESSA A FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART.1, CO.42 E SEGUENTI, DELLA L.N.160/2019 E DAL DPCM 21.01.2021 DEI QUALI € 2.677.735,80 FINANZIATI CON FONDI STATALI ED € 122.264,20 COFINANZIATI CON STANZIAMENTI DI BILANCIO COMUNALE CHE TROVANO COPERTURA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IL FINANZIAMENTO <i>DE QUO</i> RISULTA CONFLUITO, EX ART.20 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 N.152 RECANTE "LE RISORSE DI CUI AL COMMA 42, RELATIVE AGLI ANNI DAL 2021 AL 2026, CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), APPROVATO CON DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021, SONO INTEGRATE "...OMISSIS", NEL PNRR ALLA MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.1			
convenzione	APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, DEL 30 DICEMBRE 2021, PUBBLICATO SULLA G.U SERIE GEN. N. 4 DEL 07.01.2022			

FASE AFFIDAMENTO

PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA

stazione appaltante		COMUNE DI ALTAMURA (BA)		
C.I.G.		A010E1736E		
determina a contrarre	provvedimento	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		numero	1356	
		data	28.08.2023	
	provvedimento di rettifica	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		numero	1493	
		data	19.09.2023	



Comune di Altamura - Norma ISO 9001-DPR207
Ente certificato ISO 9001:2015 - Numero del Certificato **IT312311**
Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi della legislazione applicabile

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 12:08, presso la sede municipale del Palazzo di Città del Comune di Altamura, si è riunito il seggio di gara della procedura in oggetto nelle persone di:

<i>nominativo</i>	<i>qualifica</i>	<i>incarico</i>
ING. GIUSEPPE LOSURDO	RUP	PRESIDENTE
GEOM. VINCENZO BORDO	DIPENDENTE VI SETTORE	testimone
DOTT. CARLO PANARO	DIPENDENTE VI SETTORE	segretario verbalizzante

Il PRESIDENTE affida il compito di verbalizzare la seduta al dott. Carlo PANARO.

PREMESSE

Il PRESIDENTE informa che:

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1493 del 19.09.2023, che qui si ha per integralmente richiamata, si provvedeva a pubblicare in data 19.09.2023, sulla Piattaforma telematica MePA, la RDO aperta n.3744670 al fine di addivenire all'aggiudicazione dell'appalto integrato in intestazione;
- il termine ultimo, per la presentazione dell'offerta su piattaforma MePA, veniva stabilito dalla lettera di invito/disciplinare di gara alle ore 12:00 del giorno 28.09.2023;
- nel termine di scadenza venivano registrate, su piattaforma MePA, le offerte dei seguenti:

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI

<i>denominazione</i>	<i>forma di partecipazione</i>	<i>numero di partecipazione</i>	<i>data presentazione offerta</i>
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	SINGOLO OPERATORE ECONOMICO	889687	28.09.2023- ORE 10:15:23
GEOM. VERAZZO FRANCESCO- DFP SRL	RTI COSTITUENDO	876161	27.09.2023- ORE 17:18:31

PRIMA FASE - INVERSIONE PROCEDIMENTALE - APERTURA BUSTA OFFERTA ECONOMICA

Il Presidente, ai sensi di quanto previsto nella documentazione di gara, considerato che la piattaforma MePA non è dotata della funzionalità relativa alla gestione dell'inversione procedimentale, procede alla medesima utilizzando per le buste contenenti la documentazione amministrativa il pulsante "TERMINA ESAME".

Tale pulsante viene utilizzato al solo fine di poter procedere con l'apertura della busta relativa all'offerta economica.

Il Presidente di gara procede, pertanto, al controllo della firma digitale, nonché ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere tale fase come precedentemente esposto utilizzando, per la documentazione amministrativa di ciascun operatore economico, il citato pulsante "TERMINA ESAME".

Si precisa, pertanto, che sebbene si utilizzi per la busta contenente la documentazione amministrativa il pulsante "TERMINA ESAME", questa non viene immediatamente valutata poiché la Stazione Appaltante procede a tale verifica solo dopo l'apertura delle offerte economiche. La piattaforma MePA, in tal modo, ammette dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti.

Il Presidente di gara procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche presentate dai suddetti operatori economici, pervenendo alle risultanze di seguito riportate:

ESITO PRIMA FASE DI GARA- INVERSIONE PROCEDIMENTALE

<i>operatore economico</i>	<i>offerta economica</i>	
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	ribasso %	24,790%
GEOM. VERAZZO FRANCESCO- DFP SRL	ribasso %	18,524%

SECONDA FASE - APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE

Nel prosieguo delle attività di gara, il PRESIDENTE procede all'esame e alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dall'operatore PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., primo in graduatoria, il quale ha presentato un ribasso del 24,790%. L'esame della summenzionata documentazione fornisce il seguente:

ESITO SECONDA FASE DI GARA

<i>operatore economico</i>	<i>documentazione esaminata</i>	<i>esito</i>
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	ALLEGATO-1A-ISTANZA-PARTECIPAZIONE-LAVORI	-
	ALLEGATO-2-PATTO-DI-LEGALITA	
	ALLEGATO-3-CODICE-DI-COMPORTAMENTO	
	ALLEGATO-4-DICHIARAZIONE-DNSH	
	ALLEGATO-5A-DGUE-LAVORI	
	ALLEGATO-6-DICHIARAZIONE-ART47	
	ALLEGATO-7-DICHIARAZIONE-COSTO-MANODOPERA	
	DICHIARAZIONI-INTEGRATIVE CONCORRENTE	
	Dichiarazione_Sostitutiva_Di_Partecipazione_PRODON_IMPIANTI_TECNOLOGICI_S.R.L._T889687	
	CONTRIBUTO ANAC Ricevuta_301010015916249633	

Imposta di bollo gara Altamura CIG A010E1736E
Certificazioni_Prodon_2023
DIRETTORE TECNICO FARUGGIO
DIRETTORE TECNICO PRODON NICLA
De Cubellis_All.1B_istanza
De Cubellis_All.2 Patto legalita
De Cubellis_All.3 Codice comportamento
De Cubellis_All5b Dgue
De Cubellis_All6-Dich art-47
De Cubellis_Dich integrative
De Cubellis_Dichiarazione possesso requisiti
De Cubellis_Dichiarazione art.94
De Cubellis Ingegneria Polizza.pdf.p7m
DE CUBELLIS P.- C.I.

DETERMINAZIONE DEL SEGGIO DI GARA

Al termine delle suddette operazioni, rilevata la carenza della dichiarazione relativa all'art.2359 C.C. e del PASSOE, nonché la necessità di rettificare le dichiarazioni relative ai direttori tecnici con espresso richiamo al vigente Codice, il PRESIDENTE del seggio di gara ritiene opportuno attivare le procedure del soccorso istruttorio ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.n.36/23.

CHIUSURA SEDUTA SEGGIO DI GARA

Il PRESIDENTE termina la seduta alle ore 17:31, con rinvio delle operazioni conclusive del seggio di gara all'esito del soccorso istruttorio, in successiva tornata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Testimone

Il PRESIDENTE

GEOM. VINCENZO BORDO

ING. GIUSEPPE LOSURDO

Il testimone con funzioni di segretario verbalizzante

DOTT. CARLO PANARO

