



CITTÀ DI ALTAMURA

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Codice fiscale 82002590725

Partita IVA 02422160727

www.comune.altamura.ba.it

3° Servizio

SETTORE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE

Servizio Urbanizzazione Strade e Pubblica Illuminazione

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA N.2

art.17 co.5 del D.Lgs. 36/23

TITOLO DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - APPALTO INTEGRATO AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE.

CIG A010E1736E - CUP J73D21000520001

FASE PROGRAMMAZIONE

PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA

amministrazione aggiudicatrice		COMUNE DI ALTAMURA (BA)				
settore responsabile		VI SETTORE "REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE"				
dirigente settore		ING. BIAGIO MAIULLARI				
responsabile unico del progetto	nominativo	ING. GIUSEPPE LOSURDO				
	provvedimento di nomina	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE			
		numero	893			
		data	08.07.2022			
programmazione intervento	programma triennale opere pubbliche	INTERVENTO ISCRITTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.2021/2023 GIUSTA VARIAZIONE APPROVATA CON D.C.C.N.37 DEL 14.09.2021 E RIPROPOSTO, IN ULTIMO , NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2023/2025 ED ELENCO ANNUALE 2023, APPROVATO CON D.C.P. N.24 DEL 13.02.2023 - ANNUALITÀ 2024 OPERA ANTICIPATA ALL'ANNUALITÀ 2023 GIUSTA D.C.S. N.13/2022 DI VARIAZIONE, SIA IN TERMINI DI COMPETENZA CHE DI CASSA, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 NONCHÉ D.C.C. N.8 DEL 15.09.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023				
		descrizione	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO FEDERICO II - INTERVENTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO DEL CONTRIBUTO STANZIATO DAL DPCM 21.01.2021 CONFLUITO NEL PNRR M5C2 I2.1			
	C.U.I.	82002590725202000007				
	C.U.P.	J73D21000520001				
	importo	€ 5.565.000,00	GIUSTA D.C.C. N.8 DEL 15.09.2023 DI VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 ED ELENCO ANNUALE 2023			
finanziamento	fonte	importi	stanziamiento		provvedimento	
		€ 2.677.735,80	PNRR	FONDI STATALI ART.1, CO.42 E SS. L.N.160/2019 E DPCM 21.01.2021		D.G.C. N.131/20
		€ 122.264,20	BILANCIO COMUNALE	ONERI DI URBANIZZAZIONE		
	€ 2.765.000,00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	D.C.S. N.57/23		
	descrizione	OPERA AMMESSA A FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART.1, CO.42 E SEGUENTI, DELLA L.N.160/2019 E DAL DPCM 21.01.2021 DEI QUALI € 2.677.735,80 FINANZIATI CON FONDI STATALI ED € 122.264,20 COFINANZIATI CON STANZIAMENTI DI BILANCIO COMUNALE CHE TROVANO COPERTURA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IL FINANZIAMENTO <i>DE QUO</i> RISULTA CONFLUITO, EX ART.20 DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 N.152 RECANTE "LE RISORSE DI CUI AL COMMA 42, RELATIVE AGLI ANNI DAL 2021 AL 2026, CONFLUITE NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), APPROVATO CON DECISIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN DEL 13 LUGLIO 2021, SONO INTEGRATE "...OMISSIS", NEL PNRR ALLA MISSIONE M5C2 - INVESTIMENTO 2.1				
convenzione	APPROVATA CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, DEL 30 DICEMBRE 2021, PUBBLICATO SULLA G.U SERIE GEN. N. 4 DEL 07.01.2022					

FASE AFFIDAMENTO

PNRR M5C2 - I2.1 CORSO FEDERICO II DI SVEVIA

stazione appaltante		COMUNE DI ALTAMURA (BA)		
C.I.G.		A010E1736E		
determina a contrarre	provvedimento	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		numero	1356	
		data	28.08.2023	
	provvedimento di rettifica	tipo	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	
		numero	1493	
		data	19.09.2023	



Comune di Altamura - Norma ISO 9001-DPR207
Ente certificato ISO 9001:2015 - Numero del Certificato **IT312311**
Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, condotte ai sensi della legislazione applicabile

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 13:00, presso la sede municipale del Palazzo di Città del Comune di Altamura, si è riunito il seggio di gara della procedura in oggetto nelle persone di:

<i>nominativo</i>	<i>qualifica</i>	<i>incarico</i>
ING. GIUSEPPE LOSURDO	RUP	PRESIDENTE
GEOM. VINCENZO BORDO	DIPENDENTE VI SETTORE	testimone
DOTT. CARLO PANARO	DIPENDENTE VI SETTORE	segretario verbalizzante

Il PRESIDENTE affida il compito di verbalizzare la seduta al dott. Carlo PANARO.

PREMESSE

Il PRESIDENTE informa che:

- a seguito delle risultanze del verbale di gara n.1 del 28.09.2023, in data 29.09.2023, ha provveduto ad attivare le procedure di soccorso istruttorio di cui all'art.101 del D.Lgs.n.36/23;
- il messaggio di richiesta integrazioni è stato inoltrato tramite apposita sezione "COMUNICAZIONI" della piattaforma MePA in data 29.09.2023 alle ore 11:08:44;
- il termine ultimo, per la presentazione della documentazione richiesta nell'ambito del soccorso istruttorio, veniva stabilito in giorni 5 naturali e consecutivi;
- nel termine di scadenza veniva registrata, su piattaforma MePA, la trasmissione della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, da parte del seguente:

OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE

<i>denominazione</i>	<i>data presentazione documentazione</i>
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	29.09.2023- ORE 12:52:20

SECONDA FASE - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SOCCORSO ISTRUTTORIO

In prosecuzione delle operazioni di gara avviate in data 28.09.2023 giusta "verbale del seggio di gara n.1", il PRESIDENTE procede all'esame e alla valutazione della seguente:

DOCUMENTAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO

<i>operatore economico</i>	<i>documentazione esaminata</i>	<i>esito</i>
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	Dichiarazione art 2359	-
	DIRETTORE TECNICO FARUGGIO	
	DIRETTORE TECNICO PRODON NICLA	
	show_PASSoe- 2023-09-28T091355.896	

Dalla disamina dell'intera documentazione agli atti di gara, il PRESIDENTE fornisce il seguente:

ESITO SECONDA FASE DI GARA

<i>operatore economico</i>	<i>documentazione esaminata</i>	<i>esito</i>	<i>offerta economica</i>	
PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	Documentazione trasmessa su piattaforma MePA in data 28.09.2023- ore 10:15:23	AMMESSO	ribasso %	24,790%
	Documentazione trasmessa su piattaforma MePA in data 29.09.2023- ore 12:52:20		K manodopera	€ 989.974,74

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Al termine delle suddette operazioni, fatte salve le verifiche previste dalla normativa vigente, il PRESIDENTE procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione in favore del seguente:

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

<i>oggetto</i>	PNRR M5C2-I2.1 - FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO E CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE A MEZZO RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA APPALTO INTEGRATO: AFFIDAMENTO CONGIUNTO PROGETTO ESECUTIVO ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE E RELATIVI SOTTOSERVIZI DI CORSO FEDERICO II DI SVEVIA E PIAZZE ANNESSE. CIG A010E1736E - CUP J73D21000520001		
<i>aggiudicatario</i>	<i>denominazione/ragione sociale</i>	PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.	
	<i>titolare/legale rappresentante</i>	PRODON CLAUDIO	
	<i>sede legale</i>	<i>via/piazza/ecc.</i>	VIA MONTESANTO
		<i>numero civico</i>	54A
		<i>comune</i>	ANDRIA
		<i>provincia</i>	BT
		<i>CAP</i>	76123
	<i>codice fiscale</i>	05791980724	
	<i>partita IVA</i>	IT05791980724	
<i>indirizzo PEC</i>	AMMINISTRAZIONE@PEC.PRODONIMPIANTI.IT		
<i>aggiudicazione</i>	<i>percentuale unica di ribasso</i>	24,790%	

	<i>costo manodopera S.A.</i>	€	989.974,21
	<i>costo manodopera O.E.</i>	€	989.974,74

CHIUSURA OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni si concludono alle ore 13:55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Testimone

Il PRESIDENTE

GEOM. VINCENZO BORDO



ING. GIUSEPPE LOSURDO

Il testimone con funzioni di segretario verbalizzante

DOTT. CARLO PANARO