



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**SERVIZIO MANUTENZIONE E.P.**

**N. 858 del registro delle determinazioni**

**del 29/06/2021**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI  
CONTENIMENTO IN LARGO NITTI (ORDINANZA  
SINDACALE N. 56/2020). AGGIUDICAZIONE**

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Premesso che**

con Determinazione Dirigenziale n. 610 del 10/05/2021 avente il seguente oggetto: "ORDINANZA SINDACALE N. 56/2020. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LARGO NITTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE", tra l'altro:

- si approvava il progetto esecutivo dei lavori di:

Oggetto	"REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LARGO NITTI"
Stazione Appaltante	Comune di Altamura (Ba)
Settore Responsabile	VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche"
Dirigente Settore	ing. Biagio MAIULLARI
RUP	Ing. Giovanni Mele
Fonti finanziamento	l'intervento in questione è stato affidato e redatto ai sensi dell'Ordinanza Sindacale n. 56/2020 e che pertanto le relative spese sostenute dovranno essere ripetute nei confronti del Condominio di Largo Nitti 32-39;
Progettisti	Ing. Michele Palantamura
Relazione geologica ed esecuzione di sondaggi e indagini geofisiche	Geol. Maria Serafina Gaudiano;

- si approvava il seguente quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di € 66.000,00:

Quadro economico progetto esecutivo		
N.	Descrizione	Importi in €
a.1	Importo lavori	35.002,36
a.2	Di cui per oneri della sicurezza interni alle lavorazioni	1.143,86
a.3	oneri sicurezza per attuazione PSC	1.657,90
a.4	oneri sicurezza per attuazione protocollo COVID	1.522,60
a.5	importo soggetto a ribasso (a1-a2)	33.858,50
<b>A</b>	<b>Importo complessivo a base d'asta (a1+a3+a4)</b>	<b>38.182,86</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	
b.1	Iva 22% sui lavori	8.400,22
b.2	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza	7.052,71
b.3	Spese tecniche per relazione geologica e indagini geofisiche	3.896,82
b.4	Collaudo tecnico amm.vo e statico	3.000,00
b.5	Iva e oneri su b.1+b.2+b.3	3.584,01
b.6	imprevisti e lavori in economia	1.883,38
	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>27.817,14</b>
	<b>Complessivamente (A+B)</b>	<b>66.000,00</b>

- si determinavano, ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D. Lgs. n.50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto:

oggetto contratto	del	<i>"Realizzazione del muro di contenimento in largo Nitti"</i>		
prezzo	importo appalto a base d'asta	38.182,86		
	Oneri sicurezza interni alle lavorazioni	1.143,86		

	oneri sicurezza per attuazione PSC	1.657,9				€ 3.180,50
	Oneri sicurezza protocollo Covid	1.522,6				
	importo lavori da assoggettare a ribasso	33.858,50				
	costo manodopera ex art.23 co.16 D.Lgs.n.50/2016	9.879,22				
	aliquota IVA su lavori				22,00%	
	importo IVA su lavori	8.400,22				
classificazione appaltatore	cat.	descrizione	Importo	classifica	%	Indicazione speciali ai fini gara
	OG1 ovvero art.90 DPR 207/2010	Opere Edili	36.660,26	I	100 %	Categoria unica e prevalente e subappaltabile
durata del contratto	90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori					
Tipo di appalto	A misura					
fine del contratto	Lavori di messa in sicurezza muro di contenimento di Largo Nitti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità					
criterio di selezione del contraente	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 previa consultazione di almeno 2 operatori					
criterio di aggiudicazione	criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, da applicare sull'importo a base d'asta in termini di ribasso unico percentuale					
procedura di selezione	procedura telematica, da effettuarsi sulla piattaforma Empulia, mediante invito a n.2 operatori economici, individuati mediante sorteggio e secondo il principio di rotazione, tra quelli iscritti nell'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate dell'Ente					
fonte finanziamento	Bilancio Comunale					
modalità sottoscrizione contratto	- scrittura privata autenticata-					

#### Riferito che

Con disposizione di servizio del 20/05/2021 il sottoscritto veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento *de quo*;

In esecuzione alla sopracitata determinazione dirigenziale n. 610/2021 si individuano n. 2 (due) operatori economici dall'elenco delle ditte di fiducia per le procedure negoziate del Comune di Altamura ed in data 22/05/2021 si inviavano attraverso Empulia a presentare offerta relativa ai lavori in oggetto entro le ore 12:00 del 04/06/2021:

Ragione sociale
<b>D.S.N. COSTRUZIONI SRL</b>
<b>EDIL EUROTETTI SRL</b>

Nel termine ultimo stabilito dalla richiesta è pervenuta la seguente unica offerta:

<b>EDIL EUROTETTI SRL</b>	Prot. PI1723382-21 del 03/06/2021 ore 18:29
---------------------------	---

che presentava la seguente offerta economica, espressa in ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta:

valutazione istanza di partecipazione	operatore economico	esito valutazione	ribasso offerto	Costi della manodopera
	<b>EDIL EUROTETTI SRL</b>	ammesso	30,354%	€ 9.432,43

**Accertata** la regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa "**EDIL EUROTETTI SRL**" da Altamura (BA) come risulta dal relativo D.U.R.C. on-line, emesso in data 08/03/2021 prot. n. INPS\_25238117 con scadenza validità 06/07/2021, richiesto d'ufficio;

Ritenuto di aggiudicare in favore della ditta:

<i>aggiudicatario</i>	<b>EDIL EUROTETTI SRL</b>	
<i>Partita IVA</i>	07134670723	
<i>Sede Legale</i>	In Altamura alla Via Giordano Bruno, 49	
<i>Indirizzo pec</i>	edileurotetti@pec.it	
<i>aggiudicazione</i>	importo da assoggettare a ribasso	€ 33.858,50
	Oneri sicurezza interni alle lavorazioni	€ 1.143,86
	Oneri sicurezza per attuazione PSC	€ 1.657,90
	Onori sicurezza Protocollo COVID	€ 1.522,60
	Ribasso offerto	30,354%
	Importo ribasso	€ 10.277,41
	Importo al netto del ribasso	€ 23.581,09
<i>Verifica costi manodopera</i>	Normativa di riferimento	Art. 95 co. 10 D.lgs 50/2016
	Costo stimato dalla S.A.	€ 9.879,22
	Costo dichiarato in sede di offerta	€ 9.423,43
	Esito verifica	congruo

**Riscontrata** la regolarità del procedimento di gara;

**Ritenuto** opportuno rideterminare il quadro economico dell'intervento, a seguito del ribasso del 30,354% offerto dalla ditta **EDIL EUROTETTI SRL** in sede di gara, nel modo seguente:

<b>Quadro economico rideterminato</b>		
N.	Descrizione	Importi rideterminati
a.1	Importo lavori al netto del ribasso del 30,354%	€ 23.581,09
a.2	Di cui per oneri della sicurezza interni alle lavorazioni	€ 1.143,86
a.3	oneri sicurezza per attuazione PSC	€ 1.657,90
a.4	oneri sicurezza per attuazione protocollo COVID	€ 1.522,60
<b>A</b>	importo complessivo lavori al netto del ribasso (a1+a2+a3+a4)	<b>€ 27.905,45</b>
	<b>Somme a disposizione</b>	
b.1	Iva 22% sui lavori	€ 6.139,20
b.2	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza	€ 7.052,71
b.3	Spese tecniche per relazione geologica e indagini geofisiche	€ 3.896,82
b.4	Collaudo tecnico amm.vo e statico	€ 3.000,00
b.5	Iva e oneri su b.2+b.3+b.4	€ 3.749,63
b.6	imprevisti e lavori in economia	€ 8.256,19
	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 32.094,55</b>
	<b>Complessivamente (A+B)</b>	<b>€ 60.000,00</b>

**Dato atto** che gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta "**EDIL EUROTETTI SRL**" sono a tutt'oggi in corso e pertanto è necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, al positivo riscontro degli stessi;

**Richiamato** l'art.8, comma 1, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 **coordinato** con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120, il quale dispone che "*In relazione alle procedure pendenti*

*disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura (...);*

**Dichiarato che**, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento,

**Ritenuta** congrua sia l'offerta presentata che il costo della manodopera, formula al Dirigente VI Settore LL.PP., la presente proposta di aggiudicazione in favore dell'unica impresa partecipante **EDIL EUROTETTI SRL**, con il ribasso percentuale del 30,354% da applicarsi all'importo a base d'asta e pertanto per l'importo dei lavori pari ad € 23.581,09 oltre a € 4.324,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, fatte salve le verifiche previste dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(ing. Giovanni MELE)

#### IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE

Lette e condivise le motivazioni riportate nella premessa del Responsabile Unico del Procedimento,

Visti gli articoli 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art.94 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.17 del T.U.P.I. approvato con D.Lgs.30 marzo 2001, n.165;

Visti gli articoli dal 18 al 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, "La Gestione del Bilancio";

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per quanto ancora vigente;

Visto il Decreto Sindacale n. 44 dell' 8.05.2019 con cui lo scrivente veniva nominato Dirigente del VI Settore "Realizzazione e Manutenzione Opere Pubbliche - Datore di Lavoro del personale dell'Ente";

Visto l'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

Dichiarato che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6-bis della Legge n.241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente al presente procedimento, per il sottoscritto dirigente;

per tutto quanto sopra esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli Uffici competenti;

## D E T E R M I N A

1. **Richiamare ed approvare** quanto riportato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Aggiudicare** i lavori in questione come di seguito dettagliato

<i>aggiudicatario</i>	<b>EDIL EUROTETTI SRL</b>	
<i>Partita IVA</i>	07134670723	
<i>Sede Legale</i>	In Altamura alla Via Giordano Bruno, 49	
<i>Indirizzo pec</i>	edileurotetti@pec.it	
<i>aggiudicazione</i>	<b>CIG</b>	<b>Z0C323239C</b>
	importo da assoggettare a ribasso	€ 33.858,50
	Oneri sicurezza interni alle lavorazioni	€ 1.143,86
	Oneri sicurezza per attuazione PSC	€ 1.657,90
	Oneri sicurezza Protocollo COVID	€ 1.522,60
	Ribasso offerto	30,354%
	Importo ribasso	€ 10.277,41
	Importo lavori al netto del ribasso	€ 23.581,09
	Importo totale oneri sicurezza	€ 4.324,36
	Importo contrattuale al netto dell'IVA	€ 27.905,45
	IVA 22%	€ 6.139,20
<i>Verifica costi manodopera</i>	Normativa di riferimento	Art. 95 co. 10 D.lgs 50/2016
	Costo stimato dalla S.A.	€ 9.879,22
	Costo dichiarato in sede di offerta	€ 9.423,43
	Esito verifica	congruo

3. **Approvare** il seguente quadro economico, rideterminato alla luce del ribasso d'asta offerto in sede di gara:

Quadro economico rideterminato		
N.	Descrizione	Importi rideterminati
a.1	Importo lavori al netto del ribasso del 30,354%	€ 23.581,09
a.2	Di cui per oneri della sicurezza interni alle lavorazioni	€ 1.143,86
a.3	oneri sicurezza per attuazione PSC	€ 1.657,90
a.4	oneri sicurezza per attuazione protocollo COVID	€ 1.522,60
<b>A</b>	<b>importo complessivo lavori al netto del ribasso (a1+a2+a3+a4)</b>	<b>€ 27.905,45</b>
	<b>Somme a disposizione</b>	
b.1	Iva 22% sui lavori	€ 6.139,20
b.2	Spese tecniche per progettazione, D.L. e sicurezza	€ 7.052,71
b.3	Spese tecniche per relazione geologica e indagini geofisiche	€ 3.896,82
b.4	Collaudo tecnico amm.vo e statico	€ 3.000,00
b.5	Iva e oneri su b.2+b.3+b.4	€ 3.749,63
b.6	imprevisti e lavori in economia	€ 8.256,19
	<b>totale somme a disposizione</b>	<b>€ 32.094,55</b>
	<b>Complessivamente (A+B)</b>	<b>€ 60.000,00</b>

4. **Impegnare** la spesa complessiva di € 60.000,00 nel modo seguente:

<i>fondi del V LIVELLO</i>			<i>p.c.f. 2.02.03.05.001</i>		
<i>cap.</i>	<i>bil.</i>	<i>codifica</i>	<i>denominazione Investimenti fissi lordi e acquisto terreni – Spese in conto Capitale – Altri servizi generali</i>	<i>impegno</i>	<i>importo</i>
1520023	2021	1.11.2.202		1145/0	€ 60.000,00

- 5. Dare atto** che dal quadro economico rideterminato risultano economie per l'importo di € 6.000,00;
- 6. Trasmettere** il presente provvedimento all'aggiudicataria Edileurotetti srl da Altamura, via G. Bruno 49 P.IVA 07134670723;
- 7. Autorizzare** la consegna dei lavori in via d'urgenza nel rispetto dell'art.8, comma 1, lett.a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120;
- 8. Dare atto** che gli accertamenti in ordine al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta "EDIL EUROTETTI SRL" sono a tutt'oggi in corso e pertanto è necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32 co. 7 del D.Lgs.n.50/2016, al positivo riscontro degli stessi;
- 9. Dare atto** che, alla seguente procedura è stato attribuito il seguente **CIG: Z0C323239C**;
- 10. Dare atto** che, a norma dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 co. 4 del Regolamento comunale per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, trattandosi di un affidamento di importo di contratto pari a € 27.905,45 oltre iva al 22% e quindi complessivamente pari ad € 34.044,65, si procederà alla stipula del contratto nella forma della scrittura privata, in modalità elettronica, con sottoscrizioni autenticate dal Segretario Generale;
- 11. Dichiarato che**, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241 del 1990, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012, n.190, e della misura M6bis del PTPCT, non si rilevano conflitti di interesse, anche potenziali, relativamente all'adozione del presente provvedimento, per il sottoscritto dirigente;
- 11. Dare atto**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i, che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)."

**IL DIRIGENTE DEL VI SETTORE**  
**Ing. Biagio MAIULLARI**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 922**

Settore Proponente: **6° SETTORE: REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE**

Ufficio Proponente: **MANUTENZIONE E.P.**

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO IN LARGO NITTI (ORDINANZA SINDACALE N. 56/2020). AGGIUDICAZIONE**

Nr. adozione settore: **141**      Nr. adozione generale: **858**

Data adozione: **29/06/2021**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **23/06/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Francesco FAUSTINO



VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

*Altamura, li.....*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

dott. Francesco FAUSTINO

---

Registro Albo Pretorio On Line n. ....

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*Altamura, li.....*

*IL FUNZIONARIO*

*f.to*

---